Expte: CE 119/2017
Expte GEX: 2017/29658

ACTA MESA DE CONTRATACIÓN

ACTA DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES "SOBRE C" QUE CONTIENE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA "REPARACIÓN DE FIRME EN LA CP-325 "DE JAÉN", TRAMO 2º"

En la ciudad de Córdoba, siendo las nueve horas y cincuenta y seis minutos del dieciséis de marzo de 2018, se reúnen en el Salón de Plenos, los miembros de la Mesa de Contratación, bajo la **Presidencia** de D. Francisco Juan Martín Romero, Diputado Delegado de Comunicación y Nuevas Tecnologías, con la asistencia de:

- **Como Vocales:**

1.- Dª. Dolores Martínez Coca, Técnica de Administración General, Jefa de la Unidad de Secretaría, en sustitución del Secretario General de la Corporación.
2.- Dª Adelaida Ramos Gallego, Jefa de Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente de la Intervención de Fondos
3.- Dª Carmen Luque Fernández, Jefa del Servicio de Contratación y Gestión Técnica Patrimonial.
4.- Dª María Tello Arenas, Técnica Especialista en la gestión de la contratación de obras del Servicio de Contratación y Gestión Técnica Patrimonial.

- **Como Secretario:** D. Juan José Gómez Gracia, Adjunto a la Jefa del Servicio de Contratación y Gestión Técnica Patrimonial.

La Mesa de Contratación, compuesta en la forma antes señalada, se reúne al objeto de proceder a dar cuenta del resultado de la valoración técnica de la oferta (sobre B) y a la apertura de la oferta económica (sobre C), del expediente de contratación anteriormente referenciado, convocado mediante Procedimiento Abierto, tramitación ordinaria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Perfil de Contratante y en la Plataforma de Contratación del Sector Público el día 21 de diciembre de 2017, cuyo importe de licitación es de 65.547,41 € (IVA no incluido). El importe máximo de las mejoras asciende a 15.961,10 € (IVA excluido).

Con carácter previo al inicio del acto público de apertura, se toma conocimiento del informe de valoración de la documentación técnica de este expediente, que ha sido elaborado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Jefe de Departamento de Infraestructuras Rurales, con fecha 14 de marzo de 2018. Este informe se adjunta a la presente Acta como Anexo a la misma, en el que se recoge la motivación concreta de las puntuaciones otorgadas y donde se especifica el contenido concreto de cada una de las ofertas técnicas, así como el resultado de aplicar los criterios de valoración previstos en el PCAP.

	Empresa	**Memoria Descriptiva (máx 20 ptos)**	**Programa Trabajo (máx 10 ptos)**	**Garantía Suministros (máx. 7 ptos)**	**Punto Oferta Tca.**
1	Construcciones Maygar, S.L.	10	7	3	**20**

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018
CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED
pie_firma_conb_con_4_firmantes

	Empresa	**Memoria Descriptiva (máx 20 ptos)**	**Programa Trabajo (máx 10 ptos)**	**Garantía Suministros (máx. 7 ptos)**	**Punto Oferta Tca.**
2	Exnitransa, S.L.	15	3	6	**24**
3	Firprosa	10	7	3	**20**
4	Jiménez y Carmona, S.A. (JICAR, S.A.)	14	8	5	**27**
5	Mezclas Bituminosas, S.A.	13	8	3	**24**
6	Talleres Llamas, S.L.	11	7	4	**22**

A continuación se inicia la apertura de las ofertas económicas (sobre C):

PROPOSICIÓN PRIMERA.- Presentada por **D. Juan Peral Rengel,** en representación de la empresa **CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO (63.043,50 €) IVA excluido.** La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por importe de **QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (15.961,10 €) IVA excluido**. La empresa aporta un compromiso de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los materiales y unidades de obra a su costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto.

PROPOSICIÓN SEGUNDA.- Presentada por **Dª. Julia Muñoz López,** en representación de la empresa **EXNITRANSA, S.L.**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS DE EURO (63.947,14 €) IVA excluido.** La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por importe **QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (15.961,10 €) IVA excluido.** La empresa aporta un compromiso de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los materiales y unidades de obra a su costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto.

PROPOSICIÓN TERCERA.- Presentada por **D. Rafael Gil Porras,** en representación de la empresa **FIRPROSA, S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (65.221,64 €) IVA excluido.** La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por importe de **SIETE MIL CIENTO NUEVE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (7.109,82 €) IVA excluido**. La empresa aporta un compromiso de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los materiales y unidades de obra a su costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto.

PROPOSICIÓN CUARTA.- Presentada por **Dª. Mª Dolores Jiménez Aguilar,** en representación de la empresa **JIMENEZ Y CARMONA, S.A.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad **SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES**

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EURO (65.183,19 €) IVA excluido. La empresa no se compromete a ejecutar mejoras. La empresa aporta un compromiso de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los materiales y unidades de obra a su costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto.

PROPOSICIÓN QUINTA.- Presentada por **D. Juan Antonio Martínez Priego,** en representación de la empresa **MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS DE EURO (64.507,07 €) IVA excluido.** La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por importe de **QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (15.961,10 €) IVA excluido**. La empresa aporta un compromiso de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los materiales y unidades de obra a su costa, con laboratorio acreditado, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto.

PROPOSICIÓN SEXTA.- Presentada por **D. Antonio Llamas Sánchez,** en representación de la empresa **TALLERES LLAMAS, S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS DE EURO (65.448,26 €) IVA excluido.** La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por importe de **QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (15.961,10 €) IVA excluido**. La empresa no aporta compromiso de realización de ensayos de Control de Calidad y Recepción de los materiales y unidades de obra.

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda:

1.- Proceder a la comprobación de los importes de las ofertas presentadas, a reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar.

2.- Proceder a la ponderación de las ofertas económicas de cada una de las empresas. Si hubiese posibles temeridades en las proposiciones presentadas, se procederá a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas económicas. Finalizado el plazo que se les conceda, la Mesa se volverá a reunir para que se le de cuenta del informe técnico y proponer en su caso, al órgano de contratación la clasificación y el requerimiento a la empresa que haya formulado la oferta económicamente más ventajosa.

Dándose por terminado este acto de la Mesa de Contratación, se levanta la sesión siendo las diez horas y tres minutos del día al principio expresado, extendiéndose la presente acta, que firman los/las mencionados/as señores/as.

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

Reparación de Firme en CP-325 "De Jaén" Tramo 2º (CE 119/2017)

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

FIRMADO

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED

60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Diputación de Córdoba

Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras
Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

Servicio de Contratación y Gestión Técnica Patrimonial
A/A D. Juan José Gómez García
Adjunto Jefa Servicio
INTERIOR

Asunto: Servicio de Contratación y Gestión Técnica Patrimonial – Traslado valoración ofertas técnica (OT) licitadores CE 119/2017- Departamento de Infraestructuras Rurales.

Santiago Julio Núñez Molina, Jefe de Departamento de Infraestructuras Rurales dependiente de la Delegación de Agricultura y Caminos Rurales del Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba. En relación a la realización de valoración de las ofertas técnicas (OT) para la continuación del expediente de contratación, por la presente, el Ingeniero responsable, INFORMA:

1. RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN

Recibida la documentación técnica presentada por las empresas que participan en el procedimiento abierto para la contratación de las obras de de **Reparación de Firme en CP-325 "De Jaén" Tramo 2º (CE 119/2017),** tras el acto público de apertura del Sobre 2 "Valoración técnica de la oferta" de las propuestas presentadas al procedimiento en cuestión, se nos hizo entrega de la documentación contenida en el mismo de cada uno de los licitadores.

A la convocatoria se han presentado 6 ofertas suscritas por otras tantas empresas licitantes, las cuales, ordenadas alfabéticamente, son:

EXNITRANSA, S.L.
FIRPROSA, S.L.
JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.
MAYGAR
MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.
TALLERES LLAMAS, S.L.

2. RESPECTO A LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS

Adjunto remito resultado de la valoración técnica de la totalidad de las proposiciones presentadas por las empresas que participan en el procedimiento para la contratación de las obras de **Reparación de Firme en CP-325 "De Jaén" Tramo 2º (CE 119/2017**), tras el estudio del contenido del Sobre B "Oferta Técnica: documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor" y su valoración conforme a lo establecido en el apartado del Anexo Nº 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el mismo.

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel.: 957 21 13 18

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Diputación de Córdoba

Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras
Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

Es todo lo que le debo informar para su conocimiento y efectos oportunos.

Córdoba, 14 de marzo de 2018
El Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Jefe de Departamento de Infraestructuras Rurales

Fdo. Santiago Julio Núñez Molina

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel.: 957 21 13 18

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conts_con_4_firmantes

Diputación de Córdoba

Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras
Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

RESUMEN DE PUNTUACIONES EMPRESAS LICITADORAS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

pie_firma_corto_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretría General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT) SOBRE 2
(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Area de Cooperación con los Municipios y Carreteras
Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

REPARACIÓN DE FIRME EN CP-325 "DE JAÉN" TRAMO 2º (CE 119/2017)

APARTADO A	a.1 Descripcion operaciones y ejecución (max. 12 ptos)					a.2 Medidas incidencias vehículos circulación y accesos(máx. 2 puntos)			a.3 Localizacion zonas acopio y vertidos e instalaciones maquinaria (max. 3 ptos)			a.4 Puntos de inspección y parada. Control de mediciones (max. 2 ptos)			a.5 Protocolo de ejecución de prueba de instalaciones (max. 1 ptos)		TOTAL
	Bajo (0)	Medio-Bajo(3-6)	Med (6)	Med-alto (7-9)	Alto (12)	Bajo (0)	Med (1)	Alto (2)	Bajo (1)	Med (2)	Alto (3)	Bajo (0)	Med (1)	Alto (2)	No(0)	Si (1)	
EXNITRANSA, S.L.				9			1			2				2		1	15
FIRPROSA, S.L.			6				1			2			1		0		10
JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.				9			1		1					2		1	14
MAYGAR			6				1			2			1		0		10
MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.				8			1			2				2	0		13
TALLERES LLAMAS, S.L.				7			1		1				1			1	11

pie_firma_corto_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretría General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018
CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT) SOBRE 2
(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Area de Cooperación con los Municipios y Carreteras
Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

REPARACIÓN DE FIRME EN CP-325 "DE JAÉN" TRAMO 2º (CE 119/2017)

APARTADO B	b.1 Diagrama de Gantt			b.2 Actividades Críticas y Cond Externos y Climat.			b.3 Valoración mensual y acumulada		total
	Bajo (0)	Med- Alto (3-6)	Alto (6)	Bajo (0)	Med (1)	Alto (2)	No (0)	Si (1)	
EXNITRANSA, S.L.	2			0				1	3
FIRPROSA, S.L.		5				2	0		7
JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.		5				2		1	8
MAYGAR		5				2	0		7
MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.		5				2		1	8
TALLERES LLAMAS, S.L.		4				2		1	7

pie_firma_corto_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretría General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT) SOBRE 2
(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Area de Cooperación con los Municipios y Carreteras
Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

REPARACIÓN DE FIRME EN CP-325 "DE JAÉN" TRAMO 2º (CE 119/2017)

APARTADO C	c.1 Garantia de suministro de materiales de las principales unidades de obra				TOTAL
	Inexistente (0)	Algunos (1-3)	mayoria (4-6)	totalidad (7)	
EXNITRANSA, S.L.			6		6
FIRPROSA, S.L.		3			3
JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.			5		5
MAYGAR		3			3
MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.		3			3
TALLERES LLAMAS, S.L.			4		4

pie_firma_corto_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretría General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT) SOBRE 2
(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Area de Cooperación con los Municipios y Carreteras
Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

REPARACIÓN DE FIRME EN CP-325 "DE JAÉN" TRAMO 2º (CE 119/2017)

SOBRE 2 : VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA	a) Memoria constructiva (máx. 20 ptos)	b) Programa de trabajo (máx. 10 ptos)	c) Medios adscritos (máx. 7 ptos)	TOTAL (37 ptos.)
EXNITRANSA, S.L.	15	3	6	24
FIRPROSA, S.L.	10	7	3	20
JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.	14	8	5	27
MAYGAR	10	7	3	20
MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.	13	8	3	24
TALLERES LLAMAS, S.L.	11	7	4	22

Diputación de Córdoba

Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras
Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

INFORMES JUSTIFICATIVOS EMPRESAS LICITADORAS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Diputación de Córdoba

Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras
Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra Reparación de firme en CP-325 "De Jaén" Tramo 2º por procedimiento abierto

CONTRATO:	Reparación de firme en CP-325 "De Jaén" Tramo 2º
LICITADOR:	EXNITRANSA, S.L.
Nº EXPEDIENTE:	CE 117/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen conocimiento del proyecto y del terreno y propuestas de medidas adecuadas(sin deficiencias).

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos)

Descripción detallada y particularizada de las mayoría de las operaciones y procesos de ejecución de las obras, plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos.
Aporta reportaje fotográfico de la actuación.
Aporta estudio detallado de materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	PUNTOS
PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:	9

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (no desvíos de tráfico). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:	1

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018
CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conts_con_4_firmantes

Para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra.

Adecuada descripción de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (planos particulares y localizados) con determinación de caseta de obra.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:	2

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

Aporta de forma exhaustiva relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:	2

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas (Máx. 1 punto)

Si propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas.(aumenta el control de calidad propuesto).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:	1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:	15

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018
CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

b) <u>Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).</u>

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt no detallado, pero con incoherencias u omisiones (sin nombre en las tareas, no define actividades contempladas en Proyecto). Diagrama de Gantt en el que no aparecen las partidas a las que se le da plazo.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:	2

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio de medios necesarios para la ejecución genéricos. No presenta ruta crítica en el diagrama de Gantt ni muestra coeficientes reductores climatológicos. Faltan predecesoras y sucesoras en el diagrama de Gantt

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:	0

b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):	**3**

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018
CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

c) <u>Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)</u>.

Recursos materiales (maquinaria y equipos) MAYORIA para las características de la actuación, con alguna carencia:

i. áridos.
ii. mezclas bituminosas
iii. Señalización horizontal y vertical
iv. geotextil
v. Aporta Control de calidad muy completo.

vi. No aporta medios de gestión de residuos.

Deben cumplir los criterios específicos de certificados de suministro de materiales, precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):	**6**

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: EXNITRANSA, S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

24	**PUNTOS**

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Diputación de Córdoba

Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras
Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra Reparación de firme en CP-325 "De Jaén" Tramo 2º por procedimiento abierto

CONTRATO:	Reparación de firme en CP-325 "De Jaén" Tramo 2º
LICITADOR:	FIRPROSA, S.L.
Nº EXPEDIENTE:	CE 117/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos).

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos)

Descripción generalista de las mayoría de las operaciones y procesos de ejecución de las obras, plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos.
No aporta reportaje fotográfico de la actuación.
No aporta estudio detallado de materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	PUNTOS
PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:	6

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (se presenta análisis de los condicionantes externos), así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:	1

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018
CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conts_con_4_firmantes

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)

para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra.

Adecuada descripción de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (determina ubicación de caseta de obras, presenta planos con zonas de ubicación).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:	2

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (determina como punto de parada ensayo de compactación y densidad de zahorras y temperatura de mezcla bituminosa, pero no respecto a la obtención de formula de trabajo y señalización horizontal).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:	1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas (Máx. 1 punto)

No realiza propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...), estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:	0

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:	10

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

b) <u>Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).</u>

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt detallado y coherente, con estudio correcto de prelaciones y actividades críticas

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:	5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio de medios necesarios para la ejecución muy detallado y particularizado (considera todos sus puntos como ruta crítica)

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:	2

b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 1 punto)

No Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo, sólo es fáctible la mensual.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):	7

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018
CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

c) <u>Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)</u>.

Recursos materiales (maquinaria y equipos) ALGUNOS para las características de la actuación, con carencias:

i. Suministro de mezcla btiuminosa.
ii. marcas viales

Nota: Deben cumplir los criterios específicos de certificados de suministro de materiales, precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):	**3**

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conts_con_4_firmantes

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: FIRPROSA, S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

20	**PUNTOS**

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Diputación de Córdoba

Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras
Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra Reparación de firme en CP-325 "De Jaén" Tramo 2º por procedimiento abierto

CONTRATO:	Reparación de firme en CP-325 "De Jaén" Tramo 2º
LICITADOR:	JIMENEZ Y CARMONA (JICAR)
Nº EXPEDIENTE:	CE 117/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos)

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen conocimiento del proyecto y del terreno y propuestas de medidas adecuadas(sin deficiencias).

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos)

Descripción detallada y particularizada de las mayoría de las operaciones y procesos de ejecución de las obras, plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos.
Aporta reportaje fotográfico de la actuación.
Aporta estudio detallado de materiales de la zona

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	PUNTOS
PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:	9

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos, así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:	1

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018
CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)

Para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra.

Descripción generalizada de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra No determina ubicación de caseta de obra. Propone como centro de trabajo sus oficinas e instalaciones de Montemayor.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:	1

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

Aporta de forma exhaustiva relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:	2

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas (Máx. 1 punto)

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:	1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:	14

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt detallado, pero con algunas incoherencias u omisiones, Faltan predecesoras y sucesoras en el diagrama de Gantt.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:	5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio de medios necesarios para la ejecución muy detallado y particularizado (plantea todo como ruta crítica bien establecida)

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:	2

b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):	**8**

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

c) <u>Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)</u>.

Recursos materiales (maquinaria y equipos) MAYORIA para las características de la actuación, con alguna carencia:

i. Equipo de puesta en obra de maquinaria.
ii. Hormigones
iii. Suministros de zahorras
iv. mezclas bituminosas
v. señalización horizontal y vertical
vi. Geotextil
vii. Vertederos autorizados

viii. No aporta precio de escollera y piedra tipo macadam, ni compromiso.
ix. No aporta precio de áridos, aunque si compromiso.
x. No aporta precio de gestión de residuos, aunque si compromiso.
xi. No aporta seguimiento control de calidad.

Nota: Deben cumplir los criterios específicos de certificados de suministro de materiales, precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):	**5**

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018
CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: JIMENEZ Y CARMONA (JICAR).

Ha obtenido una valoración técnica de:

27	**PUNTOS**

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra Reparación de firme en CP-325 "De Jaén" Tramo 2º por procedimiento abierto

CONTRATO:	Reparación de firme en CP-325 "De Jaén" Tramo 2º
LICITADOR:	MAYGAR
Nº EXPEDIENTE:	CE 117/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos).

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos)

Descripción generalista de las mayoría de las operaciones y procesos de ejecución de las obras, plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos.
No aporta reportaje fotográfico de la actuación.
No aporta estudio detallado de materiales de la zona

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	PUNTOS
PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:	6

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (se presenta análisis de los condicionantes externos). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:	1

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018
CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conts_con_4_firmantes

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)

para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra.

Adecuada descripción con algunas particularidades de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (determina ubicación de caseta de obras, presenta planos con zonas de ubicación).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:	2

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (determina como punto de parada ensayo de compactación y densidad de zahorras y temperatura de mezcla bituminosa, pero no respecto a la obtención de formula de trabajo y otros ensayos complementarios)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:	1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas (Máx. 1 punto)

No realiza propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...), estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:	0

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:	10

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

b) <u>Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).</u>

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt detallado y coherente, con estudio correcto de prelaciones y actividades críticas.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:	5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio de medios necesarios para la ejecución muy detallado y particularizado (considera todos sus puntos como ruta crítica)

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:	2

b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 1 punto)

No se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo, sólo es fáctible la mensual.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	0

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):	7

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

c) <u>Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos)</u>.

Recursos materiales (maquinaria y equipos) ALGUNOS para las características de la actuación, con carencias:

i. Suministro de mezcla btiuminosa.
ii. marcas viales

Plantea control de calidad de los materiales.

Nota: Deben cumplir los criterios específicos de certificados de suministro de materiales, precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):	**3**

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: MAYGAR

Ha obtenido una valoración técnica de:

20	**PUNTOS**

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Diputación de Córdoba

Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras
Delegación de Agricultura y Caminos Rurales
Departamento de Infraestructuras Rurales

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra Reparación de firme en CP-325 "De Jaén" Tramo 2º por procedimiento abierto

CONTRATO:	Reparación de firme en CP-325 "De Jaén" Tramo 2º
LICITADOR:	MEZCLAS BITUMINOSAS S.A.
Nº EXPEDIENTE:	CE 117/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos).

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos)

Descripción generalista detallada y coherente de las mayoría de las operaciones y procesos de ejecución de las obras, no plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos.
No aporta reportaje fotográfico de la actuación.
No aporta estudio detallado de materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	PUNTOS
PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:	8

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (se presenta análisis de los condicionantes externos). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:	1

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018
CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conts_con_4_firmantes

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)

para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra.

Adeucada descripción con algunas particularidades de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (determina ubicación de caseta de obras, presenta planos con zonas de ubicación).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:	2

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (determina como punto de parada ensayo de compactación y densidad de zahorras y temperatura de mezcla bituminosa, obtención de formula de trabajo y ensayos en señalización horizontal)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:	2

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas (Máx. 1 punto)

No realiza propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...), estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:	0

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:	13

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt detallado y coherente, con estudio correcto de prelaciones y actividades críticas. En el plan de obra no se presenta el plazo total, solo los capítulos aislados. Faltaría el hito de inicio y el de fin.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:	5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio de medios necesarios para la ejecución muy detallado y particularizado (considera todos sus puntos como ruta crítica). Se presenta la ruta crítica bien confeccionada. Las partidas en la ruta crítica en su mayoría está bien diseñadas.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:	2

b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):	8

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018
CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

c) <u>Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos))</u>.

Recursos materiales (maquinaria y equipos) MAYORIA para las características de la actuación, con alguna carencia: (6-4)

i. Compromiso deEquipos de puesta en obra de movimiento de tierras y firmes.
ii. Geótextiles
iii. Zahorras y escolleras.
iv. Señalización vertical y horizontal.

v. No aporta medios de hormigones.
vi. No aporta precios de vertedero autorizado
vii. No aporta precio de mezcla bituminosa en caliente.
viii. No aporta Control de calidad extraordinario.

Nota: Deben cumplir los criterios específicos de certificados de suministro de materiales, precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):	**3**

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A.

Ha obtenido una valoración técnica de:

24	**PUNTOS**

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra Reparación de firme en CP-325 "De Jaén" Tramo 2º por procedimiento abierto

CONTRATO:	Reparación de firme en CP-325 "De Jaén" Tramo 2º
LICITADOR:	TALLERES LLAMAS
Nº EXPEDIENTE:	CE 117/2017

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 20 puntos).

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 12 puntos)

Descripción generalista y coherente de las mayoría de las operaciones y procesos de ejecución de las obras, no plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos.
Aporta reportaje fotográfico de la actuación.
No aporta estudio detallado de materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	PUNTOS
PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:	7

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (se presenta análisis de los condicionantes externos). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:	1

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018
CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conts_con_4_firmantes

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 3 puntos)

Para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra.

Descripción generalista con algunas particularidades de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (determina ubicación de caseta de obras).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:	1

a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

Aporta relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (no determina como punto de parada en todas las intervenciones).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:	1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas (Máx. 1 punto)

Si realiza propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...), estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:	1

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:	11

b) <u>Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).</u>

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018
CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt detallado y coherente, con estudio correcto de prelaciones y actividades críticas. En el plan de obra Se desvincula el geotextil con el pedraplén.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:	4

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos (Max 2 puntos)

Estudio de medios necesarios para la ejecución muy detallado y particularizado (considera todos sus puntos como ruta crítica). Se presenta la ruta crítica bien confeccionada.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:	2

b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 1 punto)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:	1

. Ruta crítica bien representada.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):	7

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018
CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

c) <u>Valor técnico de la oferta: Garantía de suministro (máx. 7 puntos))</u>.

Recursos materiales (maquinaria y equipos) MAYORIA para las características de la actuación, con alguna carencia: (6-4)

i. Compromiso y oferta de geotéxtil.
ii. Compromiso de retirada a vertedero autorizado.
iii. Compromiso de señalización y balizamiento.
iv. Compromiso y precio de mezcla bituminosa.

v. No aporta compromiso y precio de áridos.
vi. No aporta precio de vertedero.
vii. No aporta precio de señalización horizontal y vertical.
viii. No aporta medios gestión fibrocemento.

Nota: Deben cumplir los criterios específicos de certificados de suministro de materiales, precio firme, plazo y forma de pago, debiendo ser específicos para esta obra.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):	**4**

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018
CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: TALLERES LLAMAS, S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

22	**PUNTOS**

Avda. del Mediterráneo s/n. 14011 - Córdoba
Tel. y Fax: 957 21 13 18

FIRMADO por: SANTIAGO JULIO NUÑEZ MOLINA (NIF: 74634688X)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (http://valide.redsara.es)
Firma válida.

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Jefa Unidad Secretria General MARTINEZ COCA DOLORES el 3/4/2018
Firmado por Jefa Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 3/4/2018
Firmado por Jefa de Servicio Contratación y Gestión Técnica Patrimonial LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 3/4/2018
Firmado por Técnica Especialista Gestión Contratación Obras TELLO ARENAS MARIA el 3/4/2018

CSV: 60EE 39C8 03ED 9756 52ED
60EE39C803ED975652ED

pie_firma_conb_con_4_firmantes