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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION

Fecha y hora de celebracion
17 de diciembre de 2018 a las 9:59

Lugar de celebracién
Casa Palacio Provincial- Salén de Plenos

Asistentes
PRESIDENTE

Don. Francisco Garcia Delgado, Jefe del Departamento de Planificacion de Obras vy
Servicios Municipales

SECRETARIO
D. Juan José Gémez Gracia, Adjunto a la Jefa del Servicio de Contratacion.
VOCALES

Don. Jesus Cobos Climent, Secretario General

Dofa. Adelaida Ramos Gallego, Jefa de Unidad de Fiscalizacién y Control Financiero
Permanente

Dofia. Carmen Luque Fernandez, Jefa del Servicio de Contratacion

Dofia. Maria Tello Arenas, Técnica Especialista gestion contratacion de obras

Orden del dia

1.- Valoracion criterios basados en juicios de valor del expediente de contratacion de las
obras de “Pavimentacion del camino rural de la Granjuela a Valsequillo en la provincia de
Cérdoba”, (expediente 238/2018).

2.- Proceder, en acto publico, al descifrado y apertura de criterios evaluables
automaticamente del expediente contratacion de las obras de “Pavimentacion del
camino rural de la Granjuela a Valsequillo en la provincia de Cérdoba”, (expediente
238/2018).

Se Expone

Constituida validamente la mesa de contratacion en el dia y hora sefalados, se adoptan
los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.- Valoracion criterios basados en juicios de valor del expediente de contratacion de las
obras de “Pavimentacion del camino rural de la Granjuela a Valsequillo en la provincia de
Cordoba”, (expediente 238/2018).
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Se procede a dar cuenta del informe técnico emitido por el Jefe del Servicio de
Carreteras, con fecha 13 de diciembre de 2018, que, a efectos de motivacién en la futura
adjudicacién se transcribe literalmente a continuacion:

“D. Mateo Navajas Gonzélez de Canales, Jefe del Servicio de Carreteras de la Diputacion de
Cordoba INFORMA:

En referencia a la obra:

238/2018 - PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL DE LA GRANJUELA A
VALSEQUILLO

Se adjunta la valoracién de la documentacién presentada en el Sobre B - Oferta Técnica por
cada uno los diferentes licitadores.

EXPEDIENTE 238/18
PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL DE LA GRANJUELA A VALSEQUILLO

a) Memoria descriptiva sobre la Organizaciéon General de la Obra.
b) Programa de Trabajo.
¢) Justificacion del Aumento de Calidad en el Proceso de Ejecucion.

1.- CONSTRUCCIONES GLESA, S. A.

a) Metodologia idénea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen
conocimiento del proyecto y del terreno — 10 puntos

b) Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva
presentada por el licitador — 10 puntos.

¢) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. Se aportan criterios de elaboracion de férmulas de trabajo de las
unidades que integran el firme, segun proyecto. Se aportan criterios de
supervision y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el
plan de control de recepcion y seguimiento del suministro de materiales que
intervienen en la ejecucion de la obra — 10 puntos.

2.- EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S. A.

a) Metodologia idonea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas
deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. No se
identifican las caracteristicas e idoneidad de los accesos a la obra, ni se
describen las medidas para la circulacion de vehiculos en la obra. Tampoco se
identifica fehacientemente la ubicacion prevista para instalaciones auxiliares, de
magquinaria, acopio y vertedero — 7 puntos.

b) Programa de trabajo poco detallado. No se justifican las actividades criticas ni los
condicionantes externos y climatoldgicos que condicionan el programa de trabajo
— 9 puntos.

¢) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. Tan solo se aportan fichas del control y seguimiento de materiales. No
se cifie a las prescripciones del PCAP — 5 puntos.
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3.- EXCAVACIONES LEAL, S. L.

a) Metodologia idonea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas
deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. No se desarrolla
adecuadamente la localizacién e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido,
de implantacion de equipos o0 maquinas y del resto de las instalaciones auxiliares.
Ademas, no se desarrolla el punto referente a los PPl y PP, considerando las
principales unidades de obra — 7 puntos.

b) Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por
el Licitador. Aun asi, no se definen ni justifican las actividades criticas que
condicionan la obra — 9 puntos.

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. Se ha tenido en cuenta la formula de trabajo para las mezclas
bituminosas en caliente. No se desarrolla adecuadamente el plan de supervision
y seguimiento de materiales en origen y en acopios. NO se desarrolla el Plan de
Control de recepcién y seguimiento de los principales materiales a suministrar —
6 puntos.

4.- FIRPROSA, S. L.

a) Metodologia idonea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas
deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. La descripcion
de las operaciones y procesos de ejecucidon de la obra, se extiende demasiado,
no dando lugar a un desarrollo adecuado del resto de puntos. Las caracteristicas
e idoneidad de los accesos y de la circulacion de vehiculos de obra, es muy
escueta y no se desarrolla adecuadamente. Lo mismo ocurre con la localizacion e
idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantacion de equipos o
magquinas y del resto de las instalaciones auxiliares. Ademas, no se desarrolla el
punto referente a los PPl y PP, considerando las principales unidades de obra
(aunque se aporte un cuadro en los anejos) — 6 puntos.

b) Programa de trabajo poco detallado o con discrepancias con la Memoria
constructiva presentada por el Licitador. No se justifican las actividades criticas ni
los condicionantes externos que condicionan el programa de trabajo. La
valoracion mensual y acumulada no coincide con los precios de proyecto,
ademas se aplican coeficientes de Bl y GG que no coinciden con los de proyecto.
La duracion de tareas, segun el cuadro de rendimientos estimados, no coinciden
con las expresadas en el diagrama Gantt — 2 puntos.

¢) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. Se aportan criterios de elaboracion de formulas de trabajo de las
unidades que integran el firme, segun proyecto. Se aportan criterios de
supervision y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el
plan de control de recepcion y seguimiento del suministro de materiales que
intervienen en la ejecucion de la obra — 10 puntos.

5.- GRUCAL INFRAESTRUCTURA, S. A.
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a) Metodologia idonea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas
deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. No se
desarrollan adecuadamente los PPl y PP, considerando las principales unidades
de obra. Tampoco se establecen los criterios en cuanto a los protocolos de
ejecucion y control de calidad de los tramos de prueba de las capas de firme — 7
puntos.

b) Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por
el Licitador. Aun asi, no se definen ni justifican las actividades criticas ni los
condicionantes externos que condicionan la obra — 8 puntos.

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. No se aportan criterios de elaboracion de la formula de trabajo, en este
caso de mezclas bituminosas en caliente, se refieren a la ejecucion y control de
calidad de tramos de prueba. Se aporta comprobacién de formula de trabajo para
suelos reciclados cuando no es objeto de la obra. Se aportan criterios de
supervision y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el
plan de control de recepcion y seguimiento del suministro de materiales que
intervienen en la ejecucion de la obra — 7 puntos.

6.- HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S. A. (HORMACESA)

a) Metodologia idénea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen
conocimiento del proyecto y del terreno — 10 puntos

b) Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva
presentada por el licitador — 10 puntos.

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. Se aportan criterios de elaboracion de férmulas de trabajo de las
unidades que integran el firme, segun proyecto. Se aportan criterios de
supervision y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el
plan de control de recepcion y seguimiento del suministro de materiales que
intervienen en la ejecucion de la obra — 10 puntos.

7.-J. CAMPOAMOR, S. A.

a) Metodologia idoénea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas
deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. No se desarrolla
el punto referente a los PPl y PP, considerando las principales unidades de obra
(aunque se aporte un cuadro en los anejos). La paginas de los anejos a la
Memoria tienen un tamano (A3) superior al prescrito en el PCAP — 8 puntos

b) Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva
presentada por el licitador — 10 puntos.

¢) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. Se aportan criterios de elaboracion de formulas de trabajo de las
unidades que integran el firme, segun proyecto. Se aportan criterios de
supervision y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el
plan de control de recepcion y seguimiento del suministro de materiales que
intervienen en la ejecucion de la obra — 10 puntos.

8.- IMENEZ Y CARMONA, S. A. (JICAR, S. A))
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a) Metodologia idénea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y
con buen conocimiento del proyecto y del terreno — 10 puntos

b) Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva
presentada por el Licitador. Aun asi, no se definen ni justifican las
actividades criticas que condicionan la obra — 9 puntos.

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el
proceso de ejecucion. Se aportan criterios de elaboraciéon de formulas de
trabajo de las unidades que integran el firme, segun proyecto. Se aportan
criterios de supervision y seguimiento de materiales en origen y en
acopios. NO se desarrolla el plan de control de recepcion y seguimiento
del suministro de materiales que intervienen en las principales unidades
de ejecucion de la obra — 9 puntos

9.- MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.

a) Metodologia idonea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas
deficiencias en cuanto a conocimiento del terreno. No se estableen criterios para
la circulacion de vehiculos de la obra. No se realiza una localizacién idonea para
la implantacion de equipos, vertidos e instalaciones auxiliares. No se desarrollan
adecuadamente los PPl y PP, considerando las principales unidades de obra.
Tampoco se establecen los criterios en cuanto a los protocolos de ejecucion y
control de calidad de los de prueba de las capas de firme — 6 puntos.

b) Programa de Trabajo completo y detallado ajustado a la Memoria constructiva
presentada por el Licitador. No se definen los condicionantes externos que
condicionan el programa de trabajo — 9 puntos.

¢) NO se aportan criterios de elaboracion de féormulas de trabajo de las principales
unidades que integran el firme, segun proyecto. NO se aportan criterios de
supervision y seguimiento de materiales en origen y en acopios. NO se desarrolla
adecuadamente el plan de control de recepcion y seguimiento del suministro de
materiales que intervienen en las principales unidades de ejecucién de la obra
— 4 puntos

10.- MEZCLAS BITUMINOSAS., S. A. (MEBISA)

a) Metodologia idénea para el tipo de obra objeto del contrato con algunas
deficiencias en cuanto a conocimiento del proyecto y del terreno. No se desarrolla
adecuadamente el punto referente a los PPl y PP, considerando las principales
unidades de obra (aunque se aporte un cuadro en los anejos) — 9 puntos.

b) Programa de trabajo detallado ajustado a la memoria constructiva presentada por
el Licitador. En el diagrama Gantt no se representan las actividades criticas — 9
puntos.

¢) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. Se aportan criterios de elaboraciéon de formulas de trabajo de las
unidades que integran el firme, segun proyecto. Se aportan criterios de
supervision y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el
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plan de control de recepcion y seguimiento del suministro de materiales que
intervienen en la ejecucion de la obra — 10 puntos.

11.- TALLERES LLAMAS, S. L.

a) Metodologia idonea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen
conocimiento del proyecto y del terreno — 10 puntos
b) Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva

presentada por el licitador — 10 puntos.

c) Se adjuntan los compromisos técnicos de aumento de la calidad en el proceso de
ejecucion. Se aportan criterios de elaboracion de formulas de trabajo de las
unidades que integran el firme, segun proyecto. Se aportan criterios de
supervision y seguimiento de materiales en origen y en acopios. Se desarrolla el
plan de control de recepcion y seguimiento del suministro de materiales que
intervienen en la ejecucion de la obra — 10 puntos.

EXPEDIENTE 238/18
PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL DE LA GRANJUELA A VALSEQUILLO

. Justificacion

Memoria Programa de g W——. Puntos

Empresas Descriptiva Trabajo - Oferta

(10 ptos) (10ptos) | delaCalidad |y iea

(10 ptos)

1 [CONSTRUCCIONES GLESA, S. A 10 10 10 30
2 |EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S. A. 7 21
3 |[EXCAVACIONES LEAL, S. L. 22
4 |FIRPROSA, S. L. 2 10 18
5 |GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S. A. 8 7 22
6 |[HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S. A. (HORMACESA) 10 10 10 30
7 |J. CAMPOAMOR, S. A. 8 10 10 28
8 [JIMENEZY CARMONA, S. A. (JICAR, S.A) 10 28
9 |[MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. 19
10 [MEZCLAS BITUMINOSAS, S. A. (MEBISA) 10 28
11 |TALLERES LLAMAS, S. L. 10 10 10 30

En este mismo acto el Secretario procede a publicar el informe de valoracion en el perfil

del contratante del 6rgano de contratacion

Siendo las 10:00 horas finalizé el acto de valoracion criterios basados en juicios de valor.

2.- Apertura criterios evaluables automaticamente del expediente de contratacion de las
obras de “Pavimentacion del camino rural de la Granjuela a Valsequillo en la provincia

de Cordoba”, (expediente 238/2018).

Siendo las 12:54 horas se procede al descifrado y la apertura de los sobres de aquellas

empresas que han sido admitidas:
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CONSTRUCCIONES GLESA, S. A.
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S. A.
EXCAVACIONES LEAL, S. L.
FIRPROSA, S. L.
GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S. A
HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S. A. (HORMACESA)
J. CAMPOAMOR, S. A.
JIMENEZ Y CARMONA, S. A. (JICAR, S.A))
MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.
0 MEZCLAS BITUMINOSAS, S. A. (MEBISA)
1 TALLERES LLAMAS, S. L.

22 OONOOOADWN -

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura de los sobre C y lo
publica en el tablén de anuncio de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente
procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en
relacion a si la documentacion se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la
misma. A continuacion, se inicia la apertura de las ofertas econdémicas (sobre C):

PROPOSICION PRIMERA.- Presentada por D. Jesls Leén Loépez en
representacion de la empresa GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S.A. quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 169.416,64 € IVA excluido. La empresa
indica que no se compromete a ejecutar mejoras.

PROPOSICION SEGUNDA.- Presentada por Doiia Maria Dolores Jiménez
Aguilar, en representacion de la empresa JIMENEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.)
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 138.299,60 € IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 7.568,35 € IVA
excluido.

PROPOSICION TERCERA.- Presentada por D. Juan Antonio Martinez
Priego en representacion de la empresa MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. (MEBISA),
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 142.412,45 € IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 7.568,35 € IVA
excluido.

PROPOSICION CUARTA.- Presentada por D. José Manuel Pérez
Rodriguez, en representaciéon de la empresa HORMIGONES ASFALTICOS
ANDALUCES, S.A. (HORMACESA), quien se compromete a realizar la obra en la
cantidad de 137.408,63 € VA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar
mejoras por un importe de 7.568,35 € IVA excluido.

PROPOSICION QUINTA.- Presentada por D. Julio Martinez Quesada, en
representacion de la empresa CONSTRUCCIONES GLESA,S.A., quien se compromete
a realizar la obra en la cantidad de 132.934,23 € IVA excluido. La empresa indica que se
compromete a ejecutar mejoras por un importe de 7.568,35 € IVA excluido.

PROPOSICION SEXTA.- Presentada por D. Eduardo Ayuso Campoamor,
en representacion de la empresa J. CAMPOAMOR, S.A., quien se compromete a
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realizar la obra en la cantidad de 153.993,11 € IVA excluido. La empresa indica que se
compromete a ejecutar mejoras por un importe de 7.568,35 € IVA excluido.

PROPOSICION SEPTIMA.- Presentada por D. Eduardo José Fernandez
Bustillo, en representacion de la empresa EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 146.991,94 € IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 7.568,35 € IVA
excluido.

PROPOSICION OCTAVA.- Presentada por D. Aurelio Leal Alamillos, en
representacion de la empresa EXCAVACIONES LEAL, S.L., quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 147.971,54 € IVA excluido. La empresa indica que se
compromete a ejecutar mejoras por un importe de 7.568,35 € IVA excluido.

PROPOSICION NOVENA.- Presentada por D. Antonio Llamas Sanchez, en
representacion de la empresa TALLERES LLAMAS, S.L., quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 145.117,09 € IVA excluido. La empresa indica que se
compromete a ejecutar mejoras por un importe de 7.568,35 € IVA excluido.

PROPOSICION DECIMA.- Presentada por D. Rafael Gil Porras, en
representacion de la empresa FIRPROSA, S.L., quien se compromete a realizar la obra
en la cantidad de 167.442,38 € IVA excluido. La empresa indica que se compromete a
ejecutar mejoras por un importe de 7.568,35 € IVA excluido.

PROPOSICION UNDECIMA.- Presentada por D. Isidro Lépez Magdaleno,
en representacion de la empresa MAGTEL OPERACIONES, S.L.U., quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 156.540,21 € IVA excluido. La empresa
indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 7.568,35 € IVA excluido.

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratacion acuerda:

1.- Proceder a la comprobacion de los importes de las ofertas presentadas, a
reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar.

2.- Proceder a la ponderacion de las ofertas econémicas de cada una de las
empresas. Si hubiese posibles temeridades en las proposiciones presentadas, se
procedera a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas econdémicas. Finalizado
el plazo que se les conceda, la Mesa se volvera a reunir para que se le de cuenta del
informe técnico y proponer en su caso, al érgano de contratacion la clasificacion y el
requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relacién calidad-precio.

La documentacion aportada por los licitadores es remitida a los técnicos para su
correspondiente evaluacion.

En este estado, siendo las 13:11 horas del dia al principio indicado, se levanta la sesion
de la Mesa de Contratacion, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno el
Presidente y los vocales presentes en la sesion.
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