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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
 

F  echa y hora de celebración  
25 de abril de 2019 a las 9:00

Lugar de celebración
Casa Palacio Provincial – Salón de Plenos

Asistentes

PRESIDENTE

D.  Francisco  Juan  Martín  Romero,  Diputado  Delegado  de  Comunicación  y  Nuevas
Tecnologías.

SECRETARIO

D. Juan José Gómez Gracia, Adjunto a la Jefatura del Servicio de Contratación.

VOCALES

Don Jesús Cobos Climent, Secretario General de la Diputación de Córdoba
Doña  Teresa  Eugenia  del  Río  Nieto,  Técnica  de  Administración  General  adscrita  a
Intervención General
Doña Carmen Luque Fernández, Jefa del Servicio de Contratación

Orden del día

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la
obra de reparación parcial de la CP-274, de Puente Viejo a Fernán Núñez, en Córdoba ,
expte 247/2018.
2.-  Proceder,  en  acto  público,  al  descifrado  y  apertura  de  criterios  evaluables
automáticamente del expediente contratación de las obras de reparación parcial de la
CP-274, de Puente Viejo a Fernán Núñez, en Córdoba , expte 247/2018.

Se Expone

Constituida válidamente la mesa de contratación en el día y hora señalados, se adoptan
los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la
obra de reparación parcial de la CP-274, de Puente Viejo a Fernán Núñez, en Córdoba ,
expte 247/2018.

Se procede a dar cuenta del informe técnico emitido por el Jefe del Departamento de
Infraestructuras rurales, con fecha 9 de abril de 2019, que, a efectos de motivación en la
futura adjudicación se transcribe literalmente a continuación:  
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“Santiago Julio Núñez Molina, Jefe de Departamento de Infraestructuras Rurales dependiente de
la Delegación de Agricultura y Caminos Rurales del Área de Cooperación con los Municipios y
Carreteras  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Córdoba.  En  relación  a  la  realización  de
valoración de las ofertas técnicas (OT) para la continuación del expediente de contratación, por la
presente, el Ingeniero responsable, INFORMA:

RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN

Recibida la  documentación técnica presentada por las empresas que participan en el
procedimiento abierto para la contratación de las obras de de Reparación parcial en CP-274 "De
Puente  Viejo  a  Fernán  Núñez”  (247/2018),  tras  el  acto  público  de  apertura  del  Sobre  2
“Valoración técnica de la oferta” de las propuestas presentadas al procedimiento en cuestión, se
nos hizo entrega de la documentación contenida en el mismo de cada uno de los licitadores.

A la  convocatoria  se  han presentado  14 ofertas  suscritas  por  otras  tantas  empresas
licitantes, las cuales, ordenadas alfabéticamente, son:

RESPECTO A LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS

Adjunto remito resultado de la  valoración técnica de la  totalidad de las  proposiciones
presentadas por las empresas que participan en el procedimiento para la contratación de las
obras de Reparación parcial en CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Núñez” (247/2018), tras el
estudio del contenido del Sobre B “Oferta Técnica: documentación acreditativa de criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor” y su valoración conforme a lo establecido en el apartado
del Anexo Nº 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el mismo.

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

SOBRE 2 : VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA

ACEDO HERMANOS, S.L.

ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.

CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.

EXCAVACIONES LEAL, S.L.

EXNITRANSA, S.L.

FIRPROSA, S.L.

GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S.A.

HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.

JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.

MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.

MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. (MEBISA)

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L.

TALLERES LLAMAS, S.L.
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Es todo lo que le debo informar para su conocimiento y efectos oportunos.

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

REPARACIÓN PARCIAL EN CP-274 "DE PUENTE VIEJO A FERNÁN-NÚÑEZ" (247/2018) 

APARTADO A TOTAL
Bajo (0) Med-Bajo (1-4) Med (5) Med-alto (6-8) Alto (9-10) Bajo (0) Med (1) Alto (2) Bajo (0) Med (1) Alto (2) Bajo (0) Med (1) Alto (2) No(0) Si (1)

ACEDO HERMANOS, S.L. 8 1 2 2 1 14

ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L. 9 2 2 1 1 15

CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. 6 1 1 1 1 10

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. 5 1 1 1 1 9

EXCAVACIONES LEAL, S.L. 4 1 2 1 1 9

EXNITRANSA, S.L. 7 1 1 1 1 11

FIRPROSA, S.L. 5 1 1 1 1 9

GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S.A. 5 1 1 1 1 9

HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. 6 1 1 1 1 10

JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. 9 1 1 1 1 13

MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. 4 1 1 1 1 8

MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. (MEBISA) 7 1 1 1 1 11

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L. 5 1 1 1 1 9

TALLERES LLAMAS, S.L. 9 2 1 2 1 15

a.1) Descripción operaciones y proc. ejecución de las obras (max. 
10 ptos)

a.2) Medidas incidencias 
vehículos circulación y 

accesos (máx. 2 puntos)

a.3) Localizacion zonas 
acopio y vertidos e 

instalaciones maquinaria 
(max. 2 ptos)

a.4) Puntos de inspección y 
parada. Control de 

mediciones (max. 2 ptos)

a.5) Protocolo de 
ejecución de prueba 

de instalaciones (max. 
1 ptos)

REPARACIÓN PARCIAL EN CP-274 "DE PUENTE VIEJO A FERNÁN-NÚÑEZ" (247/2018) 

APARTADO B
b.1 Diagrama de Gantt total

Bajo (0-1) Med (2-5) Alto (6-7) Bajo (0) Med (1) Alto (2) No (0) Si (1) 10
ACEDO HERMANOS, S.L. 5 1 1 7

ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L. 6 1 1 8

CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. 5 2 1 8

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. 6 1 1 8

EXCAVACIONES LEAL, S.L. 5 0 0 5

EXNITRANSA, S.L. 6 1 1 8

FIRPROSA, S.L. 4 1 1 6

GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S.A. 4 1 1 6

HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. 5 2 1 8

JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. 5 1 1 7

MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. 5 2 1 8

MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. (MEBISA) 4 2 1 7

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L. 6 1 1 8

TALLERES LLAMAS, S.L. 4 2 1 7

b.2 Actividades Críticas y Cond 
Externos y Climat.

b.3 Valoración 
mensual y 
acumulada
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Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA
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REPARACIÓN PARCIAL EN CP-274 "DE PUENTE VIEJO A FERNÁN-NÚÑEZ" (247/2018) 

APARTADO C:  Aumento Calidad en el proceso de ejecuci

TOTAL

Hasta (2,5 Puntos) Hasta (2,5 Puntos) Hasta (2,5 Puntos) Hasta (2,5 Puntos)

ACEDO HERMANOS, S.L. 2,5 2,5 2 0 7

ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L. 2 2 2 2 8

CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. 2 2 1 0 5

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. 2 2 1 0 5

EXCAVACIONES LEAL, S.L. 1,5 1,5 2 0 5

EXNITRANSA, S.L. 1 1 1 2 5

FIRPROSA, S.L. 2 2 1 0 5

GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S.A. 2 2 2 0 6

HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. 2 2 1 0 5

JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. 2 2 2 2 8

MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. 2 2 1 0 5

MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. (MEBISA) 2 2 2 0 6

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L. 2 2 1 0 5

TALLERES LLAMAS, S.L. 2 2 2 2 8

Elaboración fórmulas 
trabajo, informes puesta 
punto dosif. Plt. Fabr. 
(estabilizaciones/recicla
dos, trat. Superf, mez. 
Bitum.)

Supervisión y 
seguimiento de 
materiales en origen 
(canteras, plt. Fabr.) y 
en acopios

Control recepción y 
seguimiento 
suministro mat. 
(hormigones, 
zahorras, aridos, 
emuls., mez. bitum., 
señ y baliz)

Control topográfico 
seguimiento 
cuantitativo-
cualitativo, inicial, 
desarrollo y final.

REPARACIÓN PARCIAL EN CP-274 "DE PUENTE VIEJO A FERNÁN-NÚÑEZ" (247/2018) 

SOBRE 2 : VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA a) Memoria construc�va b) Programa de trabajo c) Aumento calidad TOTAL

(máx. 17 ptos) ( máx. 10 ptos)  (máx. 10 ptos) (37 ptos.)
ACEDO HERMANOS, S.L. 14 7 7 28

ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L. 15 8 8 31

CONSTRUCCIONES GLESA, S.A. 10 8 5 23

CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. 9 8 5 22

EXCAVACIONES LEAL, S.L. 9 5 5 19

EXNITRANSA, S.L. 11 8 5 24

FIRPROSA, S.L. 9 6 5 20

GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S.A. 9 6 6 21

HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. 10 8 5 23

JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. 13 7 8 28

MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. 8 8 5 21

MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. (MEBISA) 11 7 6 24

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L. 9 8 5 22

TALLERES LLAMAS, S.L. 15 7 8 30
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VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE

LA OFERTA (OT)
(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de

valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 “De Puente Viejo a Fernán Nuñez”

por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Núñez"

LICITADOR: ACEDO HERMANOS S.L.

Nº 
EXPEDIENTE:

147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre “B”. La mesa de contratación ha unificado en un
sólo  acto  la  apertura  de  la  documentación  administrativa  y  la  oferta  técnica,  si  así  lo  estima
convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen conocimiento del proyecto
y del terreno y propuestas de medidas adecuadas (sin deficiencias).

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)

Descripción detallada y particularizada de todas de las operaciones y proceso de ejecución de las
obras,  plantea  levantamiento topográfico previo,  con correcta metodología de trabajo  adoptada  y
procedimiento de trabajos, aportando reportaje fotográfico, con estudio detallado de suministros de
materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 8

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los
accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio completo y particularizado de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra ( se
aporta plano de recorrido alternativo). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre
el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma concreta y detallada ( sin
desvío de tráfico en interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas
para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o
máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias sobre  circulación  y  características  e idoneidad  de los  accesos  a obra,
mediante Descripción detallada de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas
y del resto de las instalaciones de la obra (aporta ubicaciones). Determina ubicación de caseta de obra con
gestión con propiedades colindantes.

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110
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GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

2

a.4)  Relación  propuesta  de  programa  de  puntos  de  inspección  y  parada  específicos  para  la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

Se aporta toda la relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 2

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras
(presión,  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual  tramificación  y
programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

Si, Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de
carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad,
etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas. (Muy genérico )

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

--------------------------------------------------------------
Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 14

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt completo y detallado con leve desviación de ruta critica.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos
(Max 2 puntos)

Se aporta estudio de medios necesarios. No justifica climatología local.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2
puntos)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA
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PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7

c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).

Se  presenta  carta  de  compromiso  de  aceptación  firmada  de  todos  los  puntos  evaluables  con
Laboratorio de Control CEMOSA.

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de
fabricación  de  las  unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).

Elaboración completa y exhaustiva de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta  a  punto  de
dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el  firme  completa  y
adecuada(estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.).

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2,5

Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en 
acopios: (Hasta 2,5 puntos).

Supervisión y seguimiento completo y particularizado de materiales en origen (canteras  propias,
plantas de fabricación propias, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2,5

Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la
ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones,
señalización y balizamiento, etc.): : (Hasta 2,5 puntos).

Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro de materiales
que  intervienen  en  la  ejecución  de  las  obras  (hormigones,  zahorras,  áridos,  emulsiones,  mezclas
bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las
actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios(Hasta 2,5
puntos).
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No se recoge control  topográfico para el  seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las
actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios.

CONTROL TOPOGRAFICO PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 0

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 7

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos
técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c)
anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: ACEDO HERMANOS S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

28 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE

LA OFERTA (OT)
(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de

valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 “De Puente Viejo a Fernán Nuñez”

por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Núñez"

LICITADOR: ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA S.L.

Nº EXPEDIENTE: 147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre “B”. La mesa de contratación ha unificado en un
sólo  acto  la  apertura  de  la  documentación  administrativa  y  la  oferta  técnica,  si  así  lo  estima
convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen conocimiento del proyecto
y del terreno y propuestas de medidas adecuadas (sin deficiencias)
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a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)
Descripción detallada y particularizada de todas de las operaciones y proceso de ejecución de las
obras,  plantea  levantamiento topográfico previo,  con correcta metodología de trabajo  adoptada  y
procedimiento de trabajos, aportando reportaje fotográfico, con estudio detallado de suministros de
materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 9

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los
accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio completo y particularizado de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (se
aporta plano de recorrido alternativo). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre
el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma concreta y detallada ( con
desvío de tráfico en interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas
para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 2

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o
máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias sobre  circulación  y  características  e idoneidad  de los  accesos  a obra,
mediante Descripción detallada de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas
y del resto de las instalaciones de la obra (aporta ubicaciones). Determina ubicación de caseta de obra con
gestión con propiedades colindantes.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

2

a.4)  Relación  propuesta  de  programa  de  puntos  de  inspección  y  parada  específicos  para  la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

Se aporta toda la relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras
(presión,  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual  tramificación  y
programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

Si, Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de
carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad,
etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas. (Muy genérico )

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1
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--------------------------------------------------------------
Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 15

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt completo y muy detallado con excelente planificación.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 6

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos
(Max 2 puntos)

Se aporta estudio de medios necesarios. No justifica climatología local.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2
puntos)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8

c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).

Se presenta carta de compromiso de aceptación firmada de todos los puntos evaluables.

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de
fabricación  de  las  unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de
fabricación  de  las  unidades  que  integran  el  firme  completa  y  adecuada(estabilizaciones/reciclados,
tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.).
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FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en 
acopios: (Hasta 2,5 puntos).

Supervisión y seguimiento completo y adecuado de materiales  en origen (canteras, plantas de
fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la
ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones,
señalización y balizamiento, etc.): : (Hasta 2,5 puntos).

Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro de materiales
que  intervienen  en  la  ejecución  de  las  obras  (hormigones,  zahorras,  áridos,  emulsiones,  mezclas
bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las
actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios(Hasta 2,5
puntos).

Se  recoge  control  topográfico  para  el  seguimiento,  tanto  cuantitativo  como  cualitativo  de  las
actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios.

CONTROL TOPOGRAFICO PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 8

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos
técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c)
anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA S.A.
Ha obtenido una valoración técnica de:

31 PUNTOS
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VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE

LA OFERTA (OT)
(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de

valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 “De Puente Viejo a Fernán Nuñez”

por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Núñez"

LICITADOR:  CONSTRUCCIONES GLESA S.A.

Nº EXPEDIENTE: 147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre “B”. La mesa de contratación ha unificado en un
sólo  acto  la  apertura  de  la  documentación  administrativa  y  la  oferta  técnica,  si  así  lo  estima
convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto
al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)

Descripción correcta particularizada de todas de las operaciones y proceso de ejecución de las obras,
plantea  levantamiento  topográfico  previo,  con  correcta  metodología  de  trabajo  adoptada  y
procedimiento de trabajos, aportando reportaje fotográfico, con estudio detallado de suministros de
materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 6

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los
accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (si aporta plano de
recorrido alternativo).  así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el  tráfico de
vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica ( con desvío de tráfico en
interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o
máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias sobre  circulación  y  características  e idoneidad  de los  accesos  a obra,
mediante Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de vertido, de
implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra  (aporta  ubicaciones).
Determina ubicación de caseta de obra, sin concretar.
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GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

a.4)  Relación  propuesta  de  programa  de  puntos  de  inspección  y  parada  específicos  para  la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

No se aporta toda la Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (no se inspecciona los trabajos
con zahorra artificial como puntos de inspección y parada).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras
(presión,  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual  tramificación  y
programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de
carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad,
etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas. (Muy genérico)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

--------------------------------------------------------------

Otros comentarios: La memoria es muy similar a otra presentada por otra empresa.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 10

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone  un  Diagrama  de  Gantt  bien  coordinado  y  detallado,  pero  con  algunas  incoherencias  u
omisiones (procedimientos).

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos
(Max 2 puntos)

Aporta  estudio  de  medios  necesarios,  condicionantes  de  a  obra  y  condicionantes  externos  y
climatólogicos

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2
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b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2
puntos)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo del proyecto. Se
realiza en dos meses.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8

c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren las funciones de asistencia del
laboratorio externo designado por la Diputación de Córdoba para la actuación, en este caso se presenta al
Laboratorio LABSON.

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de
fabricación  de  las  unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de  dosificación en planta
de  fabricación  de  las  unidades  que  integran  el  firme  completa  y  adecuada(estabilizaciones/reciclados,
tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) con la disponibilidad de técnico superior para dicha
encomienda.

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en 
acopios: (Hasta 2,5 puntos).

Supervisión y seguimiento completo y adecuado de materiales  en origen (canteras, plantas de
fabricación, etc.) y en acopios, mediante el seguimiento de técnico competente.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la
ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones,
señalización y balizamiento, etc.): : (Hasta 2,5 puntos).

Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro de materiales
que intervienen en la ejecución de las obras (zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.). No
se suministra procedimiento específicos de hormigones y zahorras.

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1
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Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto
en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios(Hasta 2,5 puntos).

No se recoge control  topográfico para el  seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las
actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios, aunque se deja
constancia en la memoria descriptiva.

CONTROL TOPOGRAFICO PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 0

Otros comentarios: El documento es muy similar al presentado por otra empresa.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 5

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos
técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c)
anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: CONSTRUCCIONES GLESA S.A.

Ha obtenido una valoración técnica de:

23
PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE

LA OFERTA (OT)
(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de

valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 “De Puente Viejo a Fernán Nuñez”

por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Núñez"

LICITADOR: CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.

Nº EXPEDIENTE: 147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre “B”. La mesa de contratación ha unificado en un
sólo  acto  la  apertura  de  la  documentación  administrativa  y  la  oferta  técnica,  si  así  lo  estima
convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.
a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).
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Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto
al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)

Descripción correcta y particularizada de  algunas de las operaciones y proceso de ejecución de las
obras, no plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de trabajo adoptada y
procedimiento de trabajos, aportando reportaje fotográfico, con estudio detallado de suministros de
materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 5

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los
accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (no aporta plano de
recorrido alternativo).  así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el  tráfico de
vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica ( sin desvío de tráfico en
interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o
máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias sobre  circulación  y  características  e idoneidad  de los  accesos  a obra,
mediante Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de vertido, de
implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra  (aporta  ubicaciones).
Determina ubicación de caseta de obra, sin concretar.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

a.4)  Relación  propuesta  de  programa  de  puntos  de  inspección  y  parada  específicos  para  la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

Se aporta toda la Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra de forma genérica.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras
(presión,  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual  tramificación  y
programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de
carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad,
etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas. (Muy genérico)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

CSV:p
ie
_f
ir
m
a
_
co
rt
o
_
co
n
_
4_
fir
m
a
n
te
s

4DDDE9E3177B9409868C

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites

4DDD E9E3 177B 9409 868C

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



 
Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

--------------------------------------------------------------
Otros comentarios: Es muy parecido la memoria descriptiva a otro Licitador.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 9

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt detallado y completo.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 6

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos
(Max 2 puntos)

Se aporta estudio de medios necesarios, con condicionantes externos y climatólogicos (se plantea de
forma genérica).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2
puntos)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo (campana de
Gauss ajustada a un plazo superior de 3 meses, con mucha carga económica en el último mes).

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Otros comentarios: Es muy similar a otros de planes de obra presentados.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8

c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren las funciones de asistencia del
laboratorio externo designado por la Diputación de Córdoba para la actuación, en este caso se presenta al
Laboratorio LABSON.
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Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de
fabricación  de  las  unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).

Elaboración genérica de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en
planta de fabricación de las unidades que integran el firme completa y adecuada(estabilizaciones/reciclados,
tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.).

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en 
acopios: (Hasta 2,5 puntos).

Supervisión y seguimiento genérico de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.)
y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la
ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones,
señalización y balizamiento, etc.): : (Hasta 2,5 puntos).

Control de recepción y seguimiento genérico del suministro de materiales que intervienen  en  la
ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.). con ausencia
de control de recepción de zahorras y tratamiento superficial.

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las
actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios(Hasta 2,5
puntos).

No se recoge control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo  de  las
actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios, aunque se deja
constancia en la memoria descriptiva.

CONTROL TOPOGRAFICO PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 0

Otros comentarios: Es muy similar a otros documentos presentados por otros licitadores.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 5

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:
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Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos
técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c)
anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

22 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE

LA OFERTA (OT)
(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de

valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 “De Puente Viejo a Fernán Nuñez”

por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Núñez"

LICITADOR: EXCAVACIONES LEAL, S.L.

Nº EXPEDIENTE: 147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre “B”. La mesa de contratación ha unificado en un
sólo  acto  la  apertura  de  la  documentación  administrativa  y  la  oferta  técnica,  si  así  lo  estima
convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto
al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)

Descripción correcta y genérica de  algunas de las operaciones y proceso de ejecución de las obras,
no  plantea  levantamiento  topográfico  previo,  con  metodología  genérica  de  trabajo  adoptada  y
procedimiento de trabajos, aportando reportaje fotográfico, sin estudio detallado de suministros de
materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 4

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los
accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (No  aporta plano de
recorrido alternativo).  así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el  tráfico de
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vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica ( sin desvío de tráfico en
interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o
máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias sobre  circulación  y  características  e idoneidad  de los  accesos  a obra,
mediante Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de vertido, de
implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra  (aporta  ubicaciones).
Determina ubicación de caseta de obra, sin concretar, aunque se ha gestionado con propietario.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

2

a.4)  Relación  propuesta  de  programa  de  puntos  de  inspección  y  parada  específicos  para  la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

Se aporta parte de la relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra de forma genérica.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras
(presión,  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual  tramificación  y
programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de
carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad,
etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas. (Muy genérico)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

--------------------------------------------------------------
Otros comentarios: Es muy parecido la memoria descriptiva a otro Licitador.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 9

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt completo.

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

CSV:p
ie
_f
ir
m
a
_
co
rt
o
_
co
n
_
4_
fir
m
a
n
te
s

4DDDE9E3177B9409868C

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites

4DDD E9E3 177B 9409 868C

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



 
Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos
(Max 2 puntos)

No se aporta estudio de medios necesarios, con condicionantes externos y climatólogicos (se plantea
de forma completa ).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 0

b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2
puntos)

No se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 0

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 5

c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren las funciones de asistencia del
laboratorio externo designado por la Diputación de Córdoba para la actuación, en este caso se presenta al
Laboratorio CEMOSA

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de
fabricación  de  las  unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).

Elaboración  genérica  de  fórmulas  de  trabajo  y  de  los  informes  de  puesta  a  punto  de  
dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme de forma genérica.

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1,5

Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en 
acopios: (Hasta 2,5 puntos).

Supervisión y seguimiento genérico de materiales en origen

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1,5
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Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la
ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones,
señalización y balizamiento, etc.): : (Hasta 2,5 puntos).

Control  de recepción y seguimiento genérico del suministro de materiales que intervienen en la
ejecución de las obras de forma parcial.

 

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las
actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios(Hasta 2,5
puntos).

No se recoge control  topográfico para el  seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las
actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios.

CONTROL TOPOGRAFICO PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 0

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 5

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos
técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c)
anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: EXCAVACIONES LEAL, S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

19 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE

LA OFERTA (OT)
(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de

valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 “De Puente Viejo a Fernán Nuñez”

por procedimiento abierto
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CONTRATO: Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Núñez"

LICITADOR: EXNITRANSA S.L.

Nº EXPEDIENTE: 147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre “B”. La mesa de contratación ha unificado en un
sólo  acto  la  apertura  de  la  documentación  administrativa  y  la  oferta  técnica,  si  así  lo  estima
convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto
al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

 a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)

Descripción  correcta  detallada  y  particularizada  de   algunas  de  las  operaciones  y  proceso  de
ejecución de las obras, plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de trabajo
adoptada  y  procedimiento  de  trabajos,  aportando  reportaje  fotográfico,  con  estudio  detallado  de
suministros de materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 7

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los
accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra ( no aporta plano de
recorrido alternativo).  así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el  tráfico de
vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica ( con desvío de tráfico en
interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o
máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias sobre  circulación  y  características  e idoneidad  de los  accesos  a obra,
mediante Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de vertido, de
implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra  (aporta  ubicaciones).
Determina ubicación de caseta de obra, sin concretar.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

a.4)  Relación  propuesta  de  programa  de  puntos  de  inspección  y  parada  específicos  para  la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

Se aporta toda la Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra de forma genérica.
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GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras
(presión,  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual  tramificación  y
programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de
carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad,
etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas. (Muy genérico)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

--------------------------------------------------------------
Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 11

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt detallado y completo.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 6

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos
(Max 2 puntos)

Se aporta estudio de medios necesarios, con condicionantes externos y climatólogicos (resumen de
coeficientes inadecuados).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2
puntos)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo (campana de
Gauss ajustada a un plazo superior de 3 meses).

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Otros comentarios:
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Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8

c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren las funciones de asistencia del
laboratorio externo designado por la Diputación de Córdoba para la actuación, en este caso se presenta al
Laboratorio LABSON.

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de
fabricación  de  las  unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).

Elaboración genérica de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en
planta de fabricación de las unidades que integran el firme completa y adecuada(estabilizaciones/reciclados,
tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.).

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en 
acopios: (Hasta 2,5 puntos).

Supervisión y seguimiento genérico de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.)
y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la
ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones,
señalización y balizamiento, etc.): : (Hasta 2,5 puntos).

Control de recepción y seguimiento genérico del suministro de materiales que intervienen  en  la
ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto
en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios(Hasta 2,5 puntos).

Se recoge control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo  de  las
actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los  medios  necesarios,  aunque  se
deja constancia en la memoria descriptiva.

CONTROL TOPOGRAFICO PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:
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PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 5

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos
técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c)
anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: EXNITRANSA S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

24 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE

LA OFERTA (OT)
(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de

valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 “De Puente Viejo a Fernán Nuñez”

por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Núñez"

LICITADOR: FIRPROSA S.L.

Nº EXPEDIENTE: 147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre “B”. La mesa de contratación ha unificado en un
sólo  acto  la  apertura  de  la  documentación  administrativa  y  la  oferta  técnica,  si  así  lo  estima
convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto
al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)

Descripción correcta y particularizada de  algunas de las operaciones y proceso de ejecución de las
obras, no plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de trabajo adoptada y
procedimiento de trabajos, aportando reportaje fotográfico, con estudio detallado de suministros de
materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 5
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a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los
accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra ( no aporta plano de
recorrido alternativo).  así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el  tráfico de
vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica ( sin desvío de tráfico en
interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o
máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias sobre  circulación  y  características  e idoneidad  de los  accesos  a obra,
mediante Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de vertido, de
implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra  (aporta  ubicaciones).
Determina ubicación de caseta de obra, sin concretar.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

a.4)  Relación  propuesta  de  programa  de  puntos  de  inspección  y  parada  específicos  para  la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

Se aporta toda la Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra de forma genérica.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras
(presión,  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual  tramificación  y
programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de
carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad,
etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas. (Muy genérico)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

--------------------------------------------------------------
Otros comentarios: Es muy parecido la memoria descriptiva a otro Licitador.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 9

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).
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b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt no legible parcialmente, aunque es ilegible en algunos puntos debido
al montaje del pdf, haciendo dificil su interpretación. aunque se puede intuir que es correcto en su
procedimiento.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 4

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos
(Max 2 puntos)

Se aporta estudio de medios necesarios, con condicionantes externos y climatólogicos (se plantea de
forma genérica).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2
puntos)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo (campana de
Gauss ajustada a un plazo superior de 3 meses, con mucha carga económica en el último mes).

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 6

c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren las funciones de asistencia del
laboratorio externo designado por la Diputación de Córdoba para la actuación, en este caso se presenta al
Laboratorio LABSON.

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de
fabricación  de  las  unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).

Elaboración  genérica  de  fórmulas  de  trabajo  y  de  los  informes  de  puesta  a  punto  de  
dosificación  en  planta  de  fabricación  de  las  unidades  que  integran  el  firme  completa  y

adecuada(estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.).

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en 
acopios: (Hasta 2,5 puntos).
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Supervisión y seguimiento genérico de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.)
y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la
ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones,
señalización y balizamiento, etc.): : (Hasta 2,5 puntos).

Control  de recepción y seguimiento genérico del suministro de materiales que intervienen en la
ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.). con ausencia
de control de recepción de zahorras y tratamiento superficial.

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las
actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios(Hasta 2,5
puntos).

No se recoge control  topográfico para el  seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las
actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios, aunque se deja
constancia en la memoria descriptiva.

CONTROL TOPOGRAFICO PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 0

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 5

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos
técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c)
anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: FIRPROSA S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

20 PUNTOS
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VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE

LA OFERTA (OT)
(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de

valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 “De Puente Viejo a Fernán Nuñez”

por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Núñez"

LICITADOR: GRUCAL INFRAESTRUCTURAS S.A.

Nº EXPEDIENTE: 147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre “B”. La mesa de contratación ha unificado en un
sólo  acto  la  apertura  de  la  documentación  administrativa  y  la  oferta  técnica,  si  así  lo  estima
convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en
cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)

Descripción generalista particularizada de algunas de las operaciones y proceso de ejecución de las
obras,  plantea  levantamiento topográfico previo,  con correcta metodología de trabajo  adoptada  y
procedimiento de trabajos, aportando reportaje  fotográfico,  sin  estudio detallado de materiales  de
suministro de materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 5

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los
accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra ( sin aportar plano de
recorrido alternativo).  así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el  tráfico de
vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica (con desvío de tráfico en
interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o
máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)
 Para  minimizar  las  incidencias sobre  circulación  y  características  e idoneidad  de los  accesos  a obra,
mediante Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de vertido, de
implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra  (aporta  ubicaciones).
Determina ubicación de caseta de obra, sin concretar.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS
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PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

a.4)  Relación  propuesta  de  programa  de  puntos  de  inspección  y  parada  específicos  para  la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

No se aporta toda la Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra ( no se incluyen tratamientos
superficial ).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras
(presión,  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual  tramificación  y
programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de
carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad,
etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas. (Muy genérico, aunque falta Riegos
asfálticos)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

--------------------------------------------------------------
Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 9

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt  detallado, pero con algunas incoherencias u omisiones (no existe
coordinación de algunos de los procedimientos).

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 4

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos
(Max 2 puntos)

Estudio de medios necesarios para la ejecución genérico.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1
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b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2
puntos)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 6

c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren las funciones de asistencia del
laboratorio externo designado por la Diputación de Córdoba para la actuación, en este caso se presenta al
Laboratorio LABSON.

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de
fabricación  de  las  unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de
fabricación  de  las  unidades  que  integran  el  firme  completa  y  adecuada(estabilizaciones/reciclados,
tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) con la disponibilidad de técnico superior para dicha
encomienda.

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en 
acopios: (Hasta 2,5 puntos).

Supervisión y seguimiento completo y adecuado de materiales  en origen (canteras, plantas de
fabricación, etc.) y en acopios, mediante el seguimiento de técnico competente.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la
ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones,
señalización y balizamiento, etc.): : (Hasta 2,5 puntos).

Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro de materiales
que  intervienen  en  la  ejecución  de  las  obras  (hormigones,  zahorras,  áridos,  emulsiones,  mezclas
bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las
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actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios(Hasta 2,5
puntos).

No se recoge control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo  de  las
actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los  medios  necesarios,  aunque  se
deja constancia en la memoria descriptiva.

CONTROL TOPOGRAFICO PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 0

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 6

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos
técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c)
anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: GRUCAL INFRAESTRUCTURAS S.A.

Ha obtenido una valoración técnica de:

21 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE

LA OFERTA (OT)
(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de

valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 “De Puente Viejo a Fernán Nuñez”

por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Núñez"

LICITADOR: HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES S.A.

Nº EXPEDIENTE: 147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre “B”. La mesa de contratación ha unificado en un
sólo  acto  la  apertura  de  la  documentación  administrativa  y  la  oferta  técnica,  si  así  lo  estima
convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).
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Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto
al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)

Descripción correcta particularizada de todas de las operaciones y proceso de ejecución de las obras,
plantea  levantamiento  topográfico  previo,  con  correcta  metodología  de  trabajo  adoptada  y
procedimiento de trabajos, aportando reportaje fotográfico, con estudio detallado de suministros de
materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 6

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los
accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra ( si aporta plano de
recorrido alternativo).  así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el  tráfico de
vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica ( con desvío de tráfico en
interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o
máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias sobre  circulación  y  características  e idoneidad  de los  accesos  a obra,
mediante Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de vertido, de
implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra  (aporta  ubicaciones).
Determina ubicación de caseta de obra, sin concretar.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

a.4)  Relación  propuesta  de  programa  de  puntos  de  inspección  y  parada  específicos  para  la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

No se aporta toda la Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra ( no se inspecciona los trabajos
con zahorra artificial como puntos de inspección y parada).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras
(presión,  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual  tramificación  y
programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de
carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad,
etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas. (Muy genérico)
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GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

--------------------------------------------------------------
Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 10

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone  un  Diagrama  de  Gantt  bien  coordinado  y  detallado,  pero  con  algunas  incoherencias  u
omisiones (procedimientos).

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos
(Max 2 puntos)

Se aporta estudio de medios necesarios. De forma general,  Se aporta ruta crítica.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2
puntos)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8

c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren las funciones de asistencia del
laboratorio externo designado por la Diputación de Córdoba para la actuación, en este caso se presenta al
Laboratorio LABSON.
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Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de
fabricación  de  las  unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de
fabricación  de  las  unidades  que  integran  el  firme  completa  y  adecuada(estabilizaciones/reciclados,
tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) con la disponibilidad de técnico superior para dicha
encomienda.

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en 
acopios: (Hasta 2,5 puntos).

Supervisión y seguimiento completo y adecuado de materiales  en origen (canteras, plantas de
fabricación, etc.) y en acopios, mediante el seguimiento de técnico competente.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la
ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones,
señalización y balizamiento, etc.): : (Hasta 2,5 puntos).

Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro de materiales
que  intervienen  en  la  ejecución  de  las  obras  (,  áridos,  emulsiones,  mezclas  bituminosas,  etc.).  No  se
recogen zahorras y hormigones.

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las
actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios(Hasta 2,5
puntos).

No se recoge control  topográfico para el  seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las
actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios, aunque se deja
constancia en la memoria descriptiva.

CONTROL TOPOGRAFICO PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 0

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 5
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VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos
técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c)
anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES S.A.

Ha obtenido una valoración técnica de:

23 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE

LA OFERTA (OT)
(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de

valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 “De Puente Viejo a Fernán Nuñez”

por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Núñez"

LICITADOR: JICAR S.A.

Nº EXPEDIENTE: 147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre “B”. La mesa de contratación ha unificado en un
sólo  acto  la  apertura  de  la  documentación  administrativa  y  la  oferta  técnica,  si  así  lo  estima
convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen conocimiento del proyecto
y del terreno y propuestas de medidas adecuadas (sin deficiencias)

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)

Descripción detallada y particularizada de todas de las operaciones y proceso de ejecución de las
obras,  plantea  levantamiento topográfico previo,  con correcta metodología de trabajo  adoptada  y
procedimiento de trabajos, aportando reportaje fotográfico, con estudio detallado de suministros de
materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 9

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los
accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra ( si aporta plano de
recorrido alternativo).  así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el  tráfico de
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vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica ( con desvío de tráfico en
interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o
máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias sobre  circulación  y  características  e idoneidad  de los  accesos  a obra,
mediante Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de vertido, de
implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra  (aporta  ubicaciones).
Determina ubicación de caseta de obra, sin concretar.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

a.4)  Relación  propuesta  de  programa  de  puntos  de  inspección  y  parada  específicos  para  la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

No se aporta toda la Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra ( no se inspecciona el hormigón
como puntos de inspección y parada).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras
(presión,  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual  tramificación  y
programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de
carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad,
etc.),  indicando  la  eventual  tramificación  y  programación  de  las  mismas.  (Muy  genérico,  aunque  falta
pinturas, )

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

--------------------------------------------------------------
Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 13

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)
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Propone  un  Diagrama  de  Gantt  detallado,  pero  con  algunas  incoherencias  u  omisiones
(procedimientos).

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos
(Max 2 puntos)

No aporta estudio de medios necesarios. De forma general, no aporta ruta crítica.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2
puntos)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7

c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren las funciones de asistencia del
laboratorio externo designado por la Diputación de Córdoba para la actuación, en este caso se presenta al
Laboratorio LABSON.

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de
fabricación  de  las  unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de
fabricación  de  las  unidades  que  integran  el  firme  completa  y  adecuada(estabilizaciones/reciclados,
tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) con la disponibilidad de técnico superior para dicha
encomienda.

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en 
acopios: (Hasta 2,5 puntos).

Supervisión y seguimiento completo y adecuado de materiales  en origen (canteras, plantas de
fabricación, etc.) y en acopios, mediante el seguimiento de técnico competente.
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SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la
ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones,
señalización y balizamiento, etc.): : (Hasta 2,5 puntos).

Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro de materiales
que  intervienen  en  la  ejecución  de  las  obras  (hormigones,  zahorras,  áridos,  emulsiones,  mezclas
bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las
actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios(Hasta 2,5
puntos).

Se  recoge  control  topográfico  para  el  seguimiento,  tanto  cuantitativo  como  cualitativo  de  las
actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios, aunque se deja
constancia en la memoria descriptiva.

CONTROL TOPOGRAFICO PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 8

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos
técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c)
anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: JICAR S.A.

Ha obtenido una valoración técnica de:

28 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE

LA OFERTA (OT)
(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)
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Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de

valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 “De Puente Viejo a Fernán Nuñez”

por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Núñez"

LICITADOR: MAGTEL OPERACIONES S.L.U.

Nº EXPEDIENTE: 147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre “B”. La mesa de contratación ha unificado en un
sólo  acto  la  apertura  de  la  documentación  administrativa  y  la  oferta  técnica,  si  así  lo  estima
convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto
al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)

Descripción correcta y genérica de  algunas de las operaciones y proceso de ejecución de las obras,
no  plantea  levantamiento  topográfico  previo,  con  correcta  metodología  de  trabajo  adoptada  y
procedimiento de trabajos, aportando reportaje fotográfico, sin estudio detallado de suministros de
materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 4

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los
accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (  aporta plano de
recorrido alternativo).  así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el  tráfico de
vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica ( sin desvío de tráfico en
interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o
máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias sobre  circulación  y  características  e idoneidad  de los  accesos  a obra,
mediante Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de vertido, de
implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra  (aporta  ubicaciones).
Determina ubicación de caseta de obra, sin concretar.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1
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a.4)  Relación  propuesta  de  programa  de  puntos  de  inspección  y  parada  específicos  para  la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

Se aporta toda la Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra de forma genérica.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras
(presión,  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual  tramificación  y
programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de
carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad,
etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas. (Muy genérico)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

--------------------------------------------------------------
Otros comentarios: Es muy parecido la memoria descriptiva a otro Licitador.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 8

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt completo.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 5

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos
(Max 2 puntos)

Se aporta estudio de medios necesarios, con condicionantes externos y climatólogicos (se plantea de
forma completa ).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2
puntos)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo (campana de
Gauss ajustada a un plazo superior de 3 meses, con mucha carga económica en el último mes).

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

CSV:p
ie
_f
ir
m
a
_
co
rt
o
_
co
n
_
4_
fir
m
a
n
te
s

4DDDE9E3177B9409868C

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites

4DDD E9E3 177B 9409 868C

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



 
Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8

c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren las funciones de asistencia del
laboratorio externo designado por la Diputación de Córdoba para la actuación, en este caso se presenta al
Laboratorio LABSON.

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de
fabricación  de  las  unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).

Elaboración genérica de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en
planta de fabricación de las unidades que integran el firme completa y adecuada(estabilizaciones/reciclados,
tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.).

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en 
acopios: (Hasta 2,5 puntos).

Supervisión y seguimiento genérico de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.)
y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la
ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones,
señalización y balizamiento, etc.): : (Hasta 2,5 puntos).

Control de recepción y seguimiento genérico del suministro de materiales que intervienen  en  la
ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.). con ausencia
de control de recepción de todos los materiales, excepto mbc.

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las
actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios(Hasta 2,5
puntos).
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No se recoge control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo  de  las
actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los  medios  necesarios,  aunque  se
deja constancia en la memoria descriptiva.

CONTROL TOPOGRAFICO PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 0

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 5

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos
técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c)
anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: MAGTEL OPERACIONES S.L.U.

Ha obtenido una valoración técnica de:

21 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE

LA OFERTA (OT)
(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de

valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 “De Puente Viejo a Fernán Nuñez”

por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Núñez"

LICITADOR: MEZCLAS BITUMINOSAS S.A. (MEBISA)

Nº EXPEDIENTE: 147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre “B”. La mesa de contratación ha unificado en un
sólo  acto  la  apertura  de  la  documentación  administrativa  y  la  oferta  técnica,  si  así  lo  estima
convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con  algunas deficiencias o carencias en cuanto
al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.
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a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)

Descripción  correcta  particularizada  de  forma  parcial  y  particularizada  de  algunas  operaciones  y
proceso  de  ejecución  de  las  obras,  no  plantea  levantamiento  topográfico  previo,  con  correcta
metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos, aportando reportaje fotográfico, con
estudio de suministros de materiales de la zona, proponiendo uso de reciclados que no procede en
este proyecto.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 7

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los
accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra ( si aporta plano de
recorrido alternativo).  así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el  tráfico de
vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica ( con desvío de tráfico en
interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o
máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias sobre  circulación  y  características  e idoneidad  de los  accesos  a obra,
mediante Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de vertido, de
implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra  (aporta  ubicaciones).
Determina ubicación de caseta de obra  y zon a de acopios sin concretar su disponibilidad.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

a.4)  Relación  propuesta  de  programa  de  puntos  de  inspección  y  parada  específicos  para  la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

Se aporta toda la Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra ( no se inspecciona el hormigón
como puntos de inspección y parada).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras
(presión,  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual  tramificación  y
programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de
carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad,
etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas. (Muy genérico )
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GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

--------------------------------------------------------------
Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 11

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt correcto, pero con algunas incoherencias u omisiones (planificación
poco orientada con ruta crítica de forma carente).

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 4

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos
(Max 2 puntos)

Aporta actividades críticas detalladas que condicionan la obra y los condicionantes, tanto externos
como climatólogicos de forma detallada.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2
puntos)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7

c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren las funciones de asistencia del
laboratorio externo designado por la Diputación de Córdoba para la actuación, en este caso se presenta al
Laboratorio LABSON.
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Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de
fabricación  de  las  unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de
fabricación  de  las  unidades  que  integran  el  firme  completa  y  adecuada(estabilizaciones/reciclados,
tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) con la disponibilidad de técnico superior para dicha
encomienda.

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en 
acopios: (Hasta 2,5 puntos).

Supervisión y seguimiento completo y adecuado de materiales  en origen (canteras, plantas de
fabricación, etc.) y en acopios, mediante el seguimiento de técnico competente.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la
ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones,
señalización y balizamiento, etc.): : (Hasta 2,5 puntos).

Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro de materiales
que  intervienen  en  la  ejecución  de  las  obras  (hormigones,  zahorras,  áridos,  emulsiones,  mezclas
bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto
en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios(Hasta 2,5 puntos).

No se recoge control  topográfico para el  seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las
actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios, aunque se deja
constancia en la memoria descriptiva.

CONTROL TOPOGRAFICO PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 0

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 6
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VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos
técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c)
anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: MEZCLA BITUMINOSA S.A. (MEBISA)

Ha obtenido una valoración técnica de:

24 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE

LA OFERTA (OT)
(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de

valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 “De Puente Viejo a Fernán Nuñez”

por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Núñez"

LICITADOR: PAVIMENTOS ASFALTICOS ANDALUCES, S.L.

Nº EXPEDIENTE: 147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre “B”. La mesa de contratación ha unificado en un
sólo  acto  la  apertura  de  la  documentación  administrativa  y  la  oferta  técnica,  si  así  lo  estima
convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto
al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)

Descripción correcta y particularizada de  algunas de las operaciones y proceso de ejecución de las
obras, no plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de trabajo adoptada y
procedimiento de trabajos, aportando reportaje fotográfico, con estudio detallado de suministros de
materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 5

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los
accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra ( no aporta plano de
recorrido alternativo).  así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el  tráfico de
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vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica ( sin desvío de tráfico en
interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 1

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o
máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias sobre  circulación  y  características  e idoneidad  de los  accesos  a obra,
mediante Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de vertido, de
implantación  de  equipos  o  máquinas  y  del  resto  de  las  instalaciones  de  la  obra  (aporta  ubicaciones).
Determina ubicación de caseta de obra, sin concretar.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

a.4)  Relación  propuesta  de  programa  de  puntos  de  inspección  y  parada  específicos  para  la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

Se aporta toda la Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra de forma genérica.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 1

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras
(presión,  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual  tramificación  y
programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de
carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad,
etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas. (Muy genérico)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

--------------------------------------------------------------
Otros comentarios: Es muy parecido la memoria descriptiva a otro Licitador.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 9

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt detallado y completo.
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GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 6

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos
(Max 2 puntos)

Se aporta estudio de medios necesarios, con condicionantes externos y climatólogicos (se plantea de
forma genérica).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 1

b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2
puntos)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo (campana de
Gauss ajustada a un plazo superior de 3 meses, con mucha carga económica en el último mes).

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Otros comentarios: Es muy similar a otros de planes de obra presentados.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 8

c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren las funciones de asistencia del
laboratorio externo designado por la Diputación de Córdoba para la actuación, en este caso se presenta al
Laboratorio LABSON.

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de
fabricación  de  las  unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).

Elaboración genérica de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en
planta  de  fabricación  de  las  unidades  que  integran  el  firme  completa   y
adecuada(estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.).

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en 
acopios: (Hasta 2,5 puntos).

Supervisión y seguimiento genérico de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.)
y en acopios.
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SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la
ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones,
señalización y balizamiento, etc.): : (Hasta 2,5 puntos).

Control  de recepción y seguimiento genérico del suministro de materiales que intervienen en la
ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.). con ausencia
de control de recepción de zahorras y tratamiento superficial.

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las
actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios(Hasta 2,5
puntos).

No se recoge control  topográfico para el  seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las
actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios, aunque se deja
constancia en la memoria descriptiva.

CONTROL TOPOGRAFICO PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 0

Otros comentarios: Es muy similar a otros documentos presentados por otros licitadores.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 5

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos
técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c)
anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: PAVIMENTOS ASFALTICOS ANDALUCES S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

22 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE

LA OFERTA (OT)
(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)
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Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de

valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 “De Puente Viejo a Fernán Nuñez”

por procedimiento abierto

CONTRATO: Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Núñez"

LICITADOR: TALLERES LLAMAS S.L.

Nº EXPEDIENTE: 147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre “B”. La mesa de contratación ha unificado en un
sólo  acto  la  apertura  de  la  documentación  administrativa  y  la  oferta  técnica,  si  así  lo  estima
convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen conocimiento del proyecto
y del terreno y propuestas de medidas adecuadas (sin deficiencias)

a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)

Descripción detallada y particularizada de todas de las operaciones y proceso de ejecución de las
obras,  plantea  levantamiento topográfico previo,  con correcta metodología de trabajo  adoptada  y
procedimiento de trabajos, aportando reportaje fotográfico, con estudio detallado de suministros de
materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO PUNTOS

PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS: 9

a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los
accesos a obra (máx. 2 puntos).

Estudio completo y particularizado de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (se
aporta plano de recorrido alternativo). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre
el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma concreta y detallada ( con
desvío de tráfico en interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas
para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA: 2

a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o
máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)

 Para  minimizar  las  incidencias sobre  circulación  y  características  e idoneidad  de los  accesos  a obra,
mediante Descripción detallada de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas
y del resto de las instalaciones de la obra (aporta ubicaciones). Determina ubicación de caseta de obra con
gestión con propiedades colindantes.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:

1

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

CSV:p
ie
_f
ir
m
a
_
co
rt
o
_
co
n
_
4_
fir
m
a
n
te
s

4DDDE9E3177B9409868C

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites

4DDD E9E3 177B 9409 868C

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



 
Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

a.4)  Relación  propuesta  de  programa  de  puntos  de  inspección  y  parada  específicos  para  la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)

Se aporta toda la relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la
actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA: 2

a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras
(presión,  estanqueidad,  funcionamiento,  integridad,  etc.),  indicando  la  eventual  tramificación  y
programación de las mismas ( Máx. 1 punto)

Si, Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de
carga en zahorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad,
etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN: 1

--------------------------------------------------------------
Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP: 15

b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).

b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)

Propone un Diagrama de Gantt completo con planificación con ausencia parcial de orientación a la
realidad constructiva.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD PUNTOS

PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT: 4

b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatólogicos
(Max 2 puntos)

Se aporta estudio de medios necesarios. Se justifican condicionantes externos y climáticos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES PUNTOS

PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS: 2

b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2
puntos)

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.
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PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 1

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula  PCAP): 7

c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).

Se presenta  carta  de compromiso  de  aceptación  firmada de  todos  los  puntos evaluables,  con
compromiso económico superior del 3,09%, superior al 2%.

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de
fabricación  de  las  unidades  que  integran  el  firme  (estabilizaciones/reciclados,tratamientos
superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de
fabricación  de  las  unidades  que  integran  el  firme  completa  y  adecuada(estabilizaciones/reciclados,
tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.).

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en 
acopios: (Hasta 2,5 puntos).

Supervisión y seguimiento completo y adecuado de materiales  en origen (canteras, plantas de
fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la
ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones,
señalización y balizamiento, etc.): : (Hasta 2,5 puntos).

Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro de materiales
que  intervienen  en  la  ejecución  de  las  obras  (hormigones,  zahorras,  áridos,  emulsiones,  mezclas
bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las
actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios(Hasta 2,5
puntos).

Se  recoge  control  topográfico  para  el  seguimiento,  tanto  cuantitativo  como  cualitativo  de  las
actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios.

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

CSV:p
ie
_f
ir
m
a
_
co
rt
o
_
co
n
_
4_
fir
m
a
n
te
s

4DDDE9E3177B9409868C

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.dipucordoba.es/tramites

4DDD E9E3 177B 9409 868C

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



 
Diputación
de Córdoba

Servicio de Contratación

CONTROL TOPOGRAFICO PUNTOS

PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL: 2

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula  PCAP): 8

VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos
técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c)
anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: TALLERES LLAMAS S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

30 PUNTOS

Siendo las 9:02  horas finalizó el acto de valoración criterios basados en juicios de valor.

2.-  Apertura  criterios  evaluables  automáticamente  del  expediente  contratación  de las
obras de reparación parcial de la CP-274, de Puente Viejo a Fernán Núñez, en Córdoba,
expte 247/2018.
 
Siendo las 9:04 horas se procede al descifrado y la apertura de los sobres de aquellas
empresas que han sido admitidas:

1. ACEDO HERMANOS, S.L.
2. ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA S.L.
3. CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.
4. CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.
5. EXCAVACIONES LEAL S.L.
6. EXNITRANSA, S.L.
7. FIRPROSA S.L.
8. GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S.A.
9. HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S. A.
10. JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.)
11. MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.
12. MEZCLAS BITUMINOSAS S.A
13. PAVIMENTOS ASFALTICOS ANDALUCES S.L.
14. TALLERES LLAMAS, S.L.
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En ese mismo acto, el  secretario genera el  informe de apertura de los sobre C y lo
publica en el tablón de anuncio de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente
procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en
relación a si la documentación se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la
misma.  A continuación, se inicia la apertura de las ofertas económicas (sobre C):

PROPOSICIÓN  PRIMERA.- Presentada  por  D.  Jesús  León  López, en
representación  de  la  empresa GRUCAL  INFRAESTRUCTURAS,  S.A.,  quien  se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 275.112,81 €, IVA excluido. La empresa
indica  que  se  compromete  a  ejecutar  mejoras  por  un  importe  de 35.480,89  €, IVA
excluido. Asimismo se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a
su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto
en dicho presupuesto.

PROPOSICIÓN SEGUNDA.- Presentada  por  Dª.  María  Dolores  Jiménez
Aguilar, en representación de la empresa JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A)
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 256.752,85 €, IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 35.480,89 €,
IVA excluido.  Asimismo  se  compromete  a  la  realización  de  ensayos  de  control  de
recepción a  su costa,  en  un porcentaje  del  2  % del  PEM del  proyecto,  adicional  al
mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

PROPOSICIÓN  TERCERA.- Presentada  por  D.  Juan  Antonio  Martínez
Priego, en representación de la empresa MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. (MEBISA),
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 248.379,09 €, IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 35.480,89 €,
IVA excluido.  Asimismo  se  compromete  a  la  realización  de  ensayos  de  control  de
recepción  a  su costa,  en  un porcentaje  del  2  % del  PEM del  proyecto,  adicional  al
mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

PROPOSICIÓN  CUARTA.- Presentada  por  D.  José  Manuel  Pérez
Rodríguez, en  representación  de  la  empresa HORMIGONES  ASFÁLTICOS
ANDALUCES,  S.A.  (HORMACESA),  quien  se  compromete  a  realizar  la  obra  en  la
cantidad  de  245.019,55 €, IVA excluido. La  empresa  indica  que  se  compromete  a
ejecutar mejoras por un importe de 35.480,89 €, IVA excluido. Asimismo se compromete
a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un porcentaje del 2 %
del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

PROPOSICIÓN QUINTA.- Presentada por  D. Julio Martínez Quesada, en
representación de la empresa CONSTRUCCIONES GLESA, S.A., quien se compromete
a realizar la obra en la cantidad de 247.788,14 €, IVA excluido. La empresa indica que se
compromete a ejecutar mejoras por un importe de 35.480,89 €, IVA excluido. Asimismo
se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un
porcentaje  del  2  %  del  PEM  del  proyecto,  adicional  al  mínimo  dispuesto  en  dicho
presupuesto.

PROPOSICIÓN  SEXTA.- Presentada  por  D.  Aurelio  Leal  Alamillos, en
representación de la  empresa EXCAVACIONES LEAL, S.L.,  quien se compromete a
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realizar la obra en la cantidad de 236.304,08 €, IVA excluido. La empresa indica que se
compromete a ejecutar mejoras por un importe de 35.480,89 €, IVA excluido. Asimismo
se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un
porcentaje  del  2  %  del  PEM  del  proyecto,  adicional  al  mínimo  dispuesto  en  dicho
presupuesto.

PROPOSICIÓN SÉPTIMA.- Presentada por D. Francisco Javier Ros Mariel,
en representación de la empresa ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA, S.L.,
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 242.638,68 €, IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 35.480,89 €,
IVA excluido.  Asimismo  se  compromete  a  la  realización  de  ensayos  de  control  de
recepción  a  su costa,  en  un porcentaje  del  2  % del  PEM del  proyecto,  adicional  al
mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

PROPOSICIÓN OCTAVA.- Presentada por D. Antonio Llamas Sánchez, en
representación  de  la  empresa TALLERES  LLAMAS,  S.L.,  quien  se  compromete  a
realizar la obra en la cantidad de 246.505,85 €, IVA excluido. La empresa indica que se
compromete a ejecutar mejoras por un importe de 35.480,89 €, IVA excluido. Asimismo
se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un
porcentaje  del  2  %  del  PEM  del  proyecto,  adicional  al  mínimo  dispuesto  en  dicho
presupuesto.

PROPOSICIÓN  NOVENA.- Presentada  por  Dª.  Julia  Muñoz  López, en
representación de la empresa EXNITRANSA, S.L., quien se compromete a realizar la
obra  en  la  cantidad  de  243.517,91 €, IVA  excluido. La  empresa  indica  que  se
compromete a ejecutar mejoras por un importe de 35.480,89 €, IVA excluido. Asimismo
se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un
porcentaje  del  2  %  del  PEM  del  proyecto,  adicional  al  mínimo  dispuesto  en  dicho
presupuesto.

PROPOSICIÓN  DÉCIMA.- Presentada  por  D.  Rafael  Gil  Porras, en
representación de la empresa FIRPROSA, S.L., quien se compromete a realizar la obra
en la cantidad de 270.896,70 €, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a
ejecutar mejoras por un importe de 35.480,89 €, IVA excluido. Asimismo se compromete
a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un porcentaje del 2 %
del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

PROPOSICIÓN  DÉCIMO  PRIMERA.- Presentada  por  D.  Isidro  López
Magdaleno, en representación de la empresa MAGTEL OPERACIONES, S.L.U., quien
se compromete a realizar  la  obra  en la  cantidad de  276.858,26 €, IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de 29.572,85 €,
IVA excluido.  Asimismo  se  compromete  a  la  realización  de  ensayos  de  control  de
recepción  a  su costa,  en  un porcentaje  del  2  % del  PEM del  proyecto,  adicional  al
mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

PROPOSICIÓN  DÉCIMO  SEGUNDA.- Presentada  por  D.  Rafael  David
Acedo Ruiz, en representación de la  empresa ACEDO HERMANOS, S.L.,  quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 264.083,37 €, IVA excluido. La empresa
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indica  que  se  compromete  a  ejecutar  mejoras  por  un  importe  de 35.480,89  €, IVA
excluido. Asimismo se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a
su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto
en dicho presupuesto.

PROPOSICIÓN DÉCIMO TERCERA.- Presentada por D. Juan Peral Rengel,
en  representación  de  la  empresa CONSTRUCCIONES  MAYGAR,  S.L.,  quien  se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 274.365,57 €, IVA excluido. La empresa
indica  que  se  compromete  a  ejecutar  mejoras  por  un  importe  de 35.480,89  €, IVA
excluido. Asimismo se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a
su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto
en dicho presupuesto.

PROPOSICIÓN  DÉCIMO  CUARTA.- Presentada  por  D.  Antonio  Peral
Rengel, en representación de la empresa PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES,
S.L.,  quien  se  compromete  a  realizar  la  obra  en  la  cantidad  de  275.205,36 €, IVA
excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de
29.572,85 €, IVA excluido.  Asimismo se compromete a la  realización  de ensayos de
control  de  recepción  a  su  costa,  en  un  porcentaje  del  2  %  del  PEM del  proyecto,
adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

Finalizado el acto público de apertura de ofertas económicas, se procede a consultar la
documentación administrativa presentada por los licitadores y se observa que:

• La empresa Construcciones Glesa, S.A. pertenece al mismo grupo de empresas
que Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A., a los efectos del artículo 86.1 del
RD 1098/2001,  por  el  que se aprueba el  Reglamento  General  de la  Ley  de
Contratos de las Administraciones Públicas

• Las empresas Pavimentos Asfálticos Andaluces, S.L., y Construcciones Maygar,
S.L., sin pertenecer al mismo grupo de empresas en el sentido del artículo 42
CCom, sí se encuentran en el supuesto del artículo 86.2 del RD 1098/2001, por
lo que se les aplica el mismo régimen que al grupo anterior.

• Que el resto de las empresas declaran, o bien no pertenecer a ningún grupo de
empresas, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, o bien que,
perteneciendo a un grupo, ninguna de las integrantes presenta oferta.

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda:

 1.-  Proceder  a la  comprobación  de los  importes  de las ofertas presentadas,  a
reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar.

2.-  Proceder  a  la  ponderación  de las  ofertas  económicas  de  cada  una  de  las
empresas.  Si  hubiese  posibles  temeridades  en  las  proposiciones  presentadas,  se
procederá a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas económicas. Finalizado
el plazo que se les conceda, la Mesa se volverá a reunir para que se le dé cuenta del
informe técnico y proponer en su caso, al órgano de contratación la clasificación y el
requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relación calidad-precio.
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La  documentación  aportada  por  los  licitadores  es  remitida  a  los  técnicos  para  su
correspondiente evaluación.
   
En este estado, siendo las 9:25 horas del día al principio indicado, se levanta la sesión
de la Mesa de Contratación, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno el
Presidente y los vocales presentes en la sesión.
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