ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fecha de celebración
22 de julio de 2021

Lugar de celebración
Telemática - virtual

Asistentes

PRESIDENCIA
Dª Carmen Ruiz Aguayo, Secretaria Interventora adscrita al Servicio de Contratación.

SECRETARIO

D. Juan José Gómez Gracia, Adjunto al Jefe del Servicio de Contratación.

VOCALES:
D. Antonio Avila Martín, Adjunto Jefe de Servicio Secretaría General.
Dª Adelaida Ramos Gallego, Jefa de la Unidad de Fiscalización y Control Financiero Permanente de la Intervención de Fondos.
D. Juan Carandell Mifsut, Jefe del Servicio de Contratación.
Dª Eva María Martínez González, Técnica de Administración General adscrita al Servicio de Contratación.

Orden del día

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la obra de "Reordenación, diseño y promoción de la movilidad peatonal en la avenida de Andalucía en Moriles (Córdoba) " 74/21.

2.-Proceder, en acto público, al descifrado y apertura de criterios evaluables automáticamente del expediente de contratación de las obras de "Reordenación, diseño y promoción de la movilidad peatonal en la avenida de Andalucía en Moriles (Córdoba) " 74/21

Se Expone

Constituida válidamente la mesa de contratación en el día y hora señalados, se adoptan los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la obra de "Reordenación, diseño y promoción de la movilidad peatonal en la avenida de Andalucía en Moriles (Córdoba) " 74/21

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 26/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 27/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 27/7/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 19/8/2021

FA33DE2E1FEE45C810A2

CSV: FA33 DE2E 1FEE 45C8 10A2

Se procede a dar cuenta del informe técnico emitido por el Ingeniera Técnico de Obras Públicas de Proyectos financiados con Fondos Europeos, la Asesora Técnica de dichos proyectos, y el Jefe del Servicio de Ingeniería Civil de fecha 21 de julio de 2021, que a efectos de motivación en la futura adjudicación se transcribe literalmente a continuación:

SISTEMA: PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

REORDENACIÓN, DISEÑO Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LA AVENIDA DE ANDALUCÍA DE MORILES

	EMPRESAS	CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS: VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (ANEXO Nº 3 DEL PCAP)			
		a) Memoria descriptiva (máx. 20 ptos)	b) Programa de trabajo (máx. 10 ptos)	c) Aumento de calidad (máx. 10 ptos)	**Oferta Técnica (máx. 40 ptos)**
1	ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA. S.L.	12,00	6,00	6,00	**24,00**
2	CONSTRUCCIONES PAVÓN, S.A.	14,00	5,00	7,00	**26,00**
3	HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.	15,00	8,00	5,00	**28,00**
4	JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.	11,00	3,00	6,00	**20,00**
5	MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.	11,00	5,00	5,00	**21,00**
6	TALLERES LLAMAS, S.L.	12,00	6,00	6,00	**24,00**
7	UTE FIRPROSA-LICUAS	12,00	1,00	5,00	18,00
8	UTE CONSTRUALIA XXI, S.L.-CONDUCCIONES Y VÍAS, S.L.	8,00	4,00	2,00	14,00

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)

(Anexo Nº 3 del PCAP)

CONTRATO:	**REORDENACIÓN, DISEÑO Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LA AVENIDA DE ANDALUCÍA EN MORILES**
Nº EXPEDIENTE:	**74/2021**
LICITADOR:	**ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.**

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 20 puntos):

1. Máximo 15 páginas A4 (5 para Memoria y 10 para Anejos).

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN (máx 16 ptos)	PUNTOS

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 26/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 27/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 27/7/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 19/8/2021
CSV: FA33 DE2E 1FEE 45C8 10A2
FA33DE2E1FEE45C810A2
pie_firma_conb_con_4_firmantes

✔ Descripción adecuada y particularizada del proceso de construcción de la obra con gran detalle en la descripción de las principales unidades de obra. Denota conocimiento de la zona de actuación. ✔ 2 Fases de obra **NO** coherente por la tipología de la misma. ✔ Asignación de equipos de trabajo, rendimientos y maquinaria para las principales unidades de obra. ✔ Reportaje fotográfico propio, con indicación de las principales patologías.	9

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS. (máx 2 ptos)	**PUNTOS**
✔ Propuesta para minimizar incidencias sobre peatones y vecinos. ✔ Descripción gráfica fases de obra y definición básica de circulación con itinerarios exteriores e interiores.	1

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO Y MAQUINARIA. (máx 2 ptos)	**PUNTOS**
✔ Propuesta correcta para de accesos a obra, instalaciones auxiliares y zona de acopios, con plano detallado de las diferentes instalaciones y suministros provisionales.	2

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 10 puntos):

2. Máximo 5 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT).	**PUNTOS**
✔ Diagrama de Gantt por capítulos, partidas y duraciones estimadas. ✔ Tabla de rendimientos previstos por unidades de obra	4

2. ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS	**PUNTOS**
✔ Descripción de actividades críticas con condicionantes externos y climatológicos. ✔ No hay medidas correctoras para garantizar el cumplimiento de plazos	1

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	**PUNTOS**
✔ Se definen plazos parciales en la planificación, pero no por fases. ✔ Recoge valoración de importes ejecutados mensualmente y acumulados.	1

c) Aumento de calidad en materiales y en el proceso de ejecución (de 0 a 10 puntos):

3. Máximo 10 páginas (incluidos gráficos y tablas).

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 26/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 27/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 27/7/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 19/8/2021

FA33DE2E1FEE45C810A2

CSV: FA33 DE2E 1FEE 45C8 10A2

1. IMPLANTACIÓN SISTEMA DE TRAZABILIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD (máx 4 ptos)	PUNTOS
✔ Relación de puntos de inspección y de parada de las partidas más importantes. ✔ Descripción de metodología y procedimientos de la Calidad para las distintas fases desde la adjudicación hasta la finalización de las obras.	2

2. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES Y/O PROCESOS CONSTRUCTIVOS SINGULARES (máx 3 ptos)	PUNTOS
✔ Propone pruebas de estanqueidad y presión interior en red de abastecimiento y prueba de estanqueidad en saneamiento, indicando la tramificación. Descripción genérica. ✔ Inspección de la red de saneamiento con cámara TV en al menos un 25%.	1

3. CONTROL DE RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SUMINISTRO DE MATERIALES (máx 2 ptos)	PUNTOS
✔ Supervisión de materiales en origen y acopios. ✔ Inspección de equipos e instalaciones de fabricación de materiales. ✔ Propone un Plan de Control de recepción en los principales materiales por volumen e importancia en la obra	2

4. UTILIZACIÓN DE MATERIALES CON MARCADO CE (máx 1 pto)	PUNTOS
✔ Compromiso de utilización de materiales con marcado CE	1

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (OT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.**

Ha obtenido una valoración técnica de:

24	**PUNTOS**

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)

(Anexo Nº 3 del PCAP)

CONTRATO:	REORDENACIÓN, DISEÑO Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LA AVENIDA DE ANDALUCÍA EN MORILES

pie_firma_conto_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 26/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 27/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 27/7/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 19/8/2021

CSV: FA33 DE2E 1FEE 45C8 10A2
FA33DE2E1FEE45C810A2

Nº EXPEDIENTE:	**74/2021**
LICITADOR:	**CONSTRUCCIONES PAVÓN, S.A.**

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 20 puntos):

4. Máximo 15 páginas A4 (5 para Memoria y 10 para Anejos).

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN (máx 16 ptos)	**PUNTOS**
✔ Descripción adecuada y particularizada del proceso de construcción de la obra con gran detalle en la descripción de la organización de los tramos previstos. ✔ 3 Fases de Obra. ✔ Denota conocimiento de la zona de actuación, con reportaje fotográfico propio.	10

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS. (máx 2 ptos)	**PUNTOS**
✔ Medidas para minimizar incidendias de trafico recogidas en memoria y descripción gráfica detallada de tramos, accesos y circulación de tráfico pesado y ligero en Anejos 1 y 2.	2

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO Y MAQUINARIA. (máx 2 ptos)	**PUNTOS**
✔ Propuesta correcta de accesos a obra en Anejo 3 de la Memoria Propuesta corecta para instalaciones auxiliares y zona de acopios, con plano detallado de las diferentes instalaciones y suministros provisionales.	2

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 10 puntos):

5. Máximo 5 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT).	**PUNTOS**
✔ Diagrama de Gantt por capítulos, partidas y duraciones estimadas, desglosado en las fases según memoria presentada.	3

2. ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS	**PUNTOS**
✔ Descripción generalizada de actividades críticas y condicionantes externos y climatológicos.	1

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	**PUNTOS**
✔ Se definen plazos parciales en la planificación	1

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 26/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 27/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 27/7/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 19/8/2021
FA33DE2E1FEE45C810A2
CSV: FA33 DE2E 1FEE 45C8 10A2
pie_firma_conb_con_4_firmantes

✔ Recoge valoración de importes ejecutados mensualmente y acumulados por fases, pero no en Capítulos y partidas.	

c) Aumento de calidad en materiales y en el proceso de ejecución (de 0 a 10 puntos):

6. Máximo 10 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. IMPLANTACIÓN SISTEMA DE TRAZABILIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD (máx 4 ptos)	**PUNTOS**
✔ Programa de puntos de inspección generales, no particularizados para la obra. ✔ Programa de Puntos de Parada particularizados a la obra. ✔ Descripción de metodología y procedimientos de la Calidad para las distintas fases desde la adjudicación hasta la finalización de las obras.	2

2. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES Y/O PROCESOS CONSTRUCTIVOS SINGULARES (máx 3 ptos)	**PUNTOS**
✔ Propone las siguientes pruebas: Abatescimiento: Prueba de estanqueidad y presión interior, incluyendo tramificación Saneamiento: prueba de estanqueidad en saneamiento Alumbrado: prueba de tierras en la red. Red de riego: prueba de presión, prueba de vertido, etc ✔ Inspección de la red de saneamiento con cámara TV	2

3. CONTROL DE RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SUMINISTRO DE MATERIALES (máx 2 ptos)	**PUNTOS**
✔ Supervisión de materiales en origen y acopios. ✔ Inspección de equipos e instalaciones de fabricación de materiales. ✔ Informes periódicos mensuales de ensayos y de Control de Calidad de recepción	2

4. UTILIZACIÓN DE MATERIALES CON MARCADO CE (máx 1 pto)	**PUNTOS**
✔ Compromiso de utilización de materiales con marcado CE	1

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (OT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **CONSTRUCCIONES PAVÓN, S.A.**

Ha obtenido una valoración técnica de:

26 **PUNTOS**

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 26/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 27/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 27/7/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 19/8/2021
CSV: FA33 DE2E 1FEE 45C8 10A2
FA33DE2E1FEE45C810A2
pie_firma_conb_con_4_firmantes

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)

(Anexo Nº 3 del PCAP)

CONTRATO:	**REORDENACIÓN, DISEÑO Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LA AVENIDA DE ANDALUCÍA EN MORILES**
Nº EXPEDIENTE:	**74/2021**
LICITADOR:	**HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.**

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 20 puntos):

7. Máximo 15 páginas A4 (5 para Memoria y 10 para Anejos).

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN (máx. 16 ptos)	**PUNTOS**
✔ Conocimiento de la zona de actuación y de las posibles afecciones a vecinos, comercios, festividades, transporte público, etc.. ✔ 4 Fases de Obra, con gran detalle de las mismas. ✔ Descripción general de las diferentes actividades. ✔ Reportaje fotográfico propio.	11

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.(máx. 2 ptos)	**PUNTOS**
✔ Descripción gráfica detallada de tramos, acceso y circulación con recorridos alternativos en cada una de las fases de obra. ✔ Mantenimiento de accesibilidad peatonal a viviendas y locales con pasarelas, vallado, señalización, etc	2

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO Y MAQUINARIA. (máx. 2 ptos)	**PUNTOS**
✔ Propuesta correcta de de zona de acopios y “campa” de maquinaria pesada. ✔ Propuesta correcta de accesos y circulación	2

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 10 puntos):

8. Máximo 5 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT).	**PUNTOS**
✔ Diagrama de Gant desglosado por fases, capítulos y partidas, así como duración de tareas y valoración económica, coherentes con la ejecución. ✔ Relación de maquinaria a utilizar en cada Unidad de Obra, reflejada en el Diagrama de	4

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 26/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 27/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 27/7/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 19/8/2021

FA33DE2E1FEE45C810A2

CSV: FA33 DE2E 1FEE 45C8 10A2

Gantt ✔ Tabla de rendimientos para las principales capítulos de la obra	

2. ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS	**PUNTOS**
✔ Análisis de actividades críticas y condicionantes genéricos, coherente con la realidad	2

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	**PUNTOS**
✔ Detallan plazos parciales de las diferentes actividades ✔ Valoración mensual y acululada de la programación.	2

c) Aumento de calidad en materiales y en el proceso de ejecución (de 0 a 10 puntos):

9. Máximo 10 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. IMPLANTACIÓN SISTEMA DE TRAZABILIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD (máx. 4 ptos)	**PUNTOS**
✔ Relación de puntos de inspección de las partidas más importantes, no hay relación de puntos de parada. ✔ Realizará un Plan de Autocontrol y ensayos de la obra	2

2. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES Y/O PROCESOS CONSTRUCTIVOS SINGULARES (máx. 3 ptos)	**PUNTOS**
✔ Prueba de presión interna cada 100 m. en la Red de abastecimiento. ✔ Prueba de estanqueidad en red de sanemaiento. ✔ Contenido poco detallado.	1

3. CONTROL DE RECEPCIÓN Y SEGUMIENTO DEL SUMINISTRO DE MATERIALES (máx. 2 ptos)	**PUNTOS**
✔ Disponen de un procedimiento de trazabilidad de materiales consolidado y auditado. ✔ Descripción genérica de este procedimiento.	1

4. UTILIZACIÓN DE MATERIALES CON MARCADO CE (máx. 1 pto)	**PUNTOS**
✔ Compromiso de suministro de materiales con marcado CE ✔ Relación de materiales y proveedores con marcado CE.	1

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 26/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 27/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 27/7/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 19/8/2021
CSV: FA33 DE2E 1FEE 45C8 10A2
FA33DE2E1FEE45C810A2
pie_firma_conb_con_4_firmantes

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (OT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.**

Ha obtenido una valoración técnica de:

28	**PUNTOS**

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)
(Anexo Nº 3 del PCAP)

CONTRATO:	**REORDENACIÓN, DISEÑO Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LA AVENIDA DE ANDALUCÍA EN MORILES**
Nº EXPEDIENTE:	**74/2021**
LICITADOR:	**JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.**

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 20 puntos):

10. Máximo 15 páginas A4 (5 para Memoria y 10 para Anejos).

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN (máx. 16 ptos)	**PUNTOS**
✔ Descripción adecuada y particularizada del proceso de construcción de la obra con detalle en la descripción de las principales unidades de obra. ✔ Reportaje fotográfico propio.	9

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS. (máx. 2 ptos)	**PUNTOS**
✔ Propuesta gráfica correcta de la solución al tráfico alternativo en cada fase de obra. ✔ Escueta referencia a la accesibilidad peatonal en las obras.	1

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO Y MAQUINARIA. (máx. 2 ptos)	**PUNTOS**

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 26/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 27/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 27/7/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 19/8/2021

FA33DE2E1FEE45C810A2

CSV: FA33 DE2E 1FEE 45C8 10A2

✔ Propuesta correcta para instalaciones auxiliares y acopios. ✔ Descripción generalizada de accesos al municipio de Moriles.	1

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 10 puntos):

11. Máximo 5 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT).	**PUNTOS**
✔ Diagrama de Gantt por fases y capítulos, no desglosado por partidas.Duración estimada de capítulos. ✔ No especifica medios necesarios para la ejecución. ✔ Tabla de rendimientos previstos por unidades de obra	1

2. ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS	**PUNTOS**
✔ No se detallan actividades críticas, sólo capítulos críticos. Todas las actividades de la obra no pueden ser todas críticas. ✔ Análisis de condicionantes externos y climatológicos genéricos.	1

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	**PUNTOS**
✔ Plazos parciales por fases y capítulos. ✔ Valoración menual y acumulada por fases y capítulos	1

c) Aumento de calidad en materiales y en el proceso de ejecución (de 0 a 10 puntos):

12. Máximo 10 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. IMPLANTACIÓN SISTEMA DE TRAZABILIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD (máx. 4 ptos)	**PUNTOS**
✔ Relación de puntos de inspección de recepción de materiales y de ejecución de las principales unidades de obra. Sin referencia a puntos de parada. ✔ Seguimiento documental mensual de resultado de ensayos	2

2. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES Y/O PROCESOS CONSTRUCTIVOS SINGULARES (máx. 3 ptos)	**PUNTOS**
✔ Contenido detallado y correcto de las pruebas a realizar en todas las redes de suministro, en función de las fases propuestas.	2

3. CONTROL DE RECEPCIÓN Y SEGUMIENTO DEL SUMINISTRO DE MATERIALES (máx. 2 ptos)	**PUNTOS**
✔ Propuesta genérica de control de recepción de materiales.	1

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 26/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 27/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 27/7/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 19/8/2021
CSV: FA33 DE2E 1FEE 45C8 10A2
FA33DE2E1FEE45C810A2
pie_firma_conto_con_4_firmantes

4. UTILIZACIÓN DE MATERIALES CON MARCADO CE (máx. 1 pto)	PUNTOS
✔ Compromiso de utilización de materiales con marcado CE, e identificación de los mismos	1

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (OT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.**

Ha obtenido una valoración técnica de:

20	**PUNTOS**

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)

(Anexo Nº 3 del PCAP)

CONTRATO:	**REORDENACIÓN, DISEÑO Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LA AVENIDA DE ANDALUCÍA EN MORILES**
Nº EXPEDIENTE:	**74/2021**
LICITADOR:	**MAGTEL OPERACIONES, S.L.U**

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 20 puntos):

13. Máximo 15 páginas A4 (5 para Memoria y 10 para Anejos).

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN (máx. 16 ptos)	PUNTOS
✔ Descripción genérica del proceso de ejecución. ✔ Denota cierto conocimiento de la zona de actuación. ✔ Tramificación correcta de la obra en 4 fases de obra. ✔ Reportaje fotográfico propio.	9

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS. (máx. 2 ptos)	PUNTOS
✔ Estudio detallado y particularizado sobre reordenación tráfico de vehículos en cada una	1

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 26/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 27/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 27/7/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 19/8/2021
CSV: FA33 DE2E 1FEE 45C8 10A2
FA33DE2E1FEE45C810A2
pie_firma_conb_con_4_firmantes

de las fases de obra. ✔ Estudio del tráfico pesado de obra en cada una de las fases. ✔ Escueta referencia a la accesibilidad peatonal en las obras	

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO Y MAQUINARIA. (máx. 2 ptos)	**PUNTOS**
✔ Correcta descripción gráfica de los accesos a obra. ✔ Propone zona acopios auxiliar en c/ Manuel López Aguilera.	1

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 10 puntos):

14. Máximo 5 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT).	**PUNTOS**
✔ Diagrama de Gantt desglosado por fases, capítulos y partidas, con la duración estimada de cada una de ellas, coherente con la descripción de la Memoria.	3

2. ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS	**PUNTOS**
✔ Digrama de Gantt con actividades críticas. ✔ Tabla de rendimientos por partidas, teniendo en cuenta los condicionantes climatológicos, festivos y rendimiento de maquinaria. No se especifica medidas correctoras para garantizar plazos parciales y totales.	1

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	**PUNTOS**
✔ Diagrama de Gantt con plazos parciales de las diferentes partidas y fases. ✔ Tabla con valoración mensual y acumulada por capítulos, no desglosada por fases.	1

c) Aumento de calidad en materiales y en el proceso de ejecución (de 0 a 10 puntos):

15. Máximo 10 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. IMPLANTACIÓN SISTEMA DE TRAZABILIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD (máx. 4 ptos)	**PUNTOS**
✔ Relación de PPI correcto particularizado a la obra ✔ Descripción de metodología y procedimientos de la Calidad para las distintas fases desde la adjudicación hasta la finalización de las obras.	3

2. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES Y/O PROCESOS CONSTRUCTIVOS SINGULARES (máx. 3 ptos)	**PUNTOS**
✔ No se detalla procedimientos de pruebas en instalaciones	0

3. CONTROL DE RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SUMINISTRO DE MATERIALES (máx. 2 ptos)	**PUNTOS**

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 26/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 27/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 27/7/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 19/8/2021
CSV: FA33 DE2E 1FEE 45C8 10A2
FA33DE2E1FEE45C810A2
pie_firma_conb_con_4_firmantes

✔ Propuesta básica del control de recepción y seguimiento del suministro de materiales.	1

4. UTILIZACIÓN DE MATERIALES CON MARCADO CE (máx. 1 pto)	PUNTOS
✔ Detalla el empleo de materiales con marcado CE, así como los proveedores de los mismos.	1

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (OT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **MAGTEL OPERACIONES, S.L.U**

Ha obtenido una valoración técnica de:

21	**PUNTOS**

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)

(Anexo Nº 3 del PCAP)

CONTRATO:	**REORDENACIÓN, DISEÑO Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LA AVENIDA DE ANDALUCÍA EN MORILES**
Nº EXPEDIENTE:	**74/2021**
LICITADOR:	**TALLERES LLAMAS, S.L.**

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 20 puntos):

16. Máximo 15 páginas A4 (5 para Memoria y 10 para Anejos).

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN (máx 16 ptos)	PUNTOS
✔ Descripción adecuada y particularizada del proceso de construcción de la obra con gran detalle en la descripción de las principales unidades de obra. Denota conocimiento de la zona de actuación. ✔ 2 Fases de obra **NO** coherente por la tipología de la misma. ✔ Asignación de equipos de trabajo, rendimientos y maquinaria para las principales unidades de obra.	9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 26/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 27/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 27/7/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 19/8/2021
CSV: FA33 DE2E 1FEE 45C8 10A2
FA33DE2E1FEE45C810A2
pie_firma_conb_con_4_firmantes

✔ Reportaje fotográfico propio, con indicación de las principales patologías.	

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS. (máx 2 ptos)	**PUNTOS**
✔ Propuesta para minimizar incidencias sobre peatones y vecinos ✔ Descripción gráfica fases de obra y definición básica de circulación con itinerarios exteriores e interiores.	1

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO Y MAQUINARIA. (máx 2 ptos)	**PUNTOS**
✔ Propuesta correcta de accesos a obra, instalaciones auxiliares y zona de acopios, con plano detallado de las diferentes instalaciones y suministros provisionales.	2

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 10 puntos):

17. Máximo 5 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT).	**PUNTOS**
✔ Diagrama de Gantt por capítulos, partidas y duraciones estimadas. ✔ Tabla de rendimientos previstos por unidades de obra	4

2. ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS	**PUNTOS**
✔ Descripción de actividades críticas, condicionantes externos y climatológicos. ✔ No hay medidas correctoras para garantizar el cumplimiento de plazos	1

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	**PUNTOS**
✔ Se definen plazos parciales en la planificación, pero no por fases ✔ Recoge valoración de importes ejecutados mensualmente y acumulados.	1

c) Aumento de calidad en materiales y en el proceso de ejecución (de 0 a 10 puntos):

18. Máximo 10 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. IMPLANTACIÓN SISTEMA DE TRAZABILIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD (máx 4 ptos)	**PUNTOS**
✔ Relación de puntos de inspección y de parada de las partidas más importantes. ✔ Descripción de metodología y procedimientos de la Calidad para las distintas fases desde la adjudicación hasta la finalización de las obras.	2

2. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES Y/O PROCESOS CONSTRUCTIVOS SINGULARES (máx 3 ptos)	**PUNTOS**
✔ Propone pruebas de estanqueidad y presión interior en red de abastecimiento y prueba de estanqueidad en saneamiento, indicando la tramificación. Descripción genérica. ✔ Inspección de la red de saneamiento con cámara TV en al menos un 25%.	1

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 26/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 27/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 27/7/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 19/8/2021
CSV: FA33 DE2E 1FEE 45C8 10A2
FA33DE2E1FEE45C810A2
pie_firma_conb_con_4_firmantes

3. CONTROL DE RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SUMINISTRO DE MATERIALES (máx 2 ptos)	PUNTOS
✔ Supervisión de materiales en origen y acopios. ✔ Inspección de equipos e instalaciones de fabricación de materiales. ✔ Propone un Plan de Control de recepción en los principales materiales por volumen e importancia en la obra	2

4. UTILIZACIÓN DE MATERIALES CON MARCADO CE (máx 1 pto)	PUNTOS
✔ Compromiso de utilización de materiales con marcado CE	1

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (OT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **TALLERES LLAMAS, S.L.**

Ha obtenido una valoración técnica de:

24	**PUNTOS**

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)

(Anexo Nº 3 del PCAP)

CONTRATO:	**REORDENACIÓN, DISEÑO Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LA AVENIDA DE ANDALUCÍA EN MORILES**
Nº EXPEDIENTE:	**74/2021**
LICITADOR:	**UTE FIRPROSA-LICUAS**

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 20 puntos):

19. Máximo 15 páginas A4 (5 para Memoria y 10 para Anejos).

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN (máx 16 ptos)	PUNTOS

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 26/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 27/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 27/7/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 19/8/2021
FA33DE2E1FEE45C810A2
CSV: FA33 DE2E 1FEE 45C8 10A2
pie_firma_conb_con_4_firmantes

✔ Descripción adecuada y particularizada del proceso de construcción de la obra con detalle en la descripción de las principales unidades de obra. Denota conocimiento de la zona de actuación. ✔ La ejecución se realiza en 4 tramos. No hay coherencia con los PK descritos en la memoria para cada tramo, ni referencia gráfica de los mismos. ✔ Asignación de equipos de trabajo y maquinaria para las principales unidades de obra. ✔ Reportaje fotográfico propio.	9

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS. (máx 2 ptos)	**PUNTOS**
✔ Medidas genéricas, con alguna propuesta adecuada para minimizar incidencias sobre peatones y locales de afluencia pública. ✔ No hay propuestas de soluciones al tráfico alternativo en los diferentes fases de obra.	1

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO Y MAQUINARIA. (máx 2 ptos)	**PUNTOS**
✔ Correcta descripción de los accesos de la actuación desde la zona de acopios e instalaciones auxiliares de obra, en cada una de las fases de la misma. ✔ Descripción gráfica detallada de dichos accesos y circulación.	2

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 10 puntos):

20. Máximo 5 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT).	**PUNTOS**
✔ Diagrama de Gantt por partidas y fases, pero con errores. Planificación incorrecta recogida en el diagrama.	0

2. ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS	**PUNTOS**
✔ Errores en las tareas críticas. No pueden ser críticas todas las unidades de obra. ✔ No se detallan ni se desarrollan los condicionantes externos ni climatológicos	0

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	**PUNTOS**
✔ Plazos parciales detallados en Diagrama de Gantt, pero con errores en la prevalencia de tareas. ✔ No hay importes de valoración mensual y acumulada, sólo porcentajes.	1

c) Aumento de calidad en materiales y en el proceso de ejecución (de 0 a 10 puntos):

21. Máximo 10 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. IMPLANTACIÓN SISTEMA DE TRAZABILIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD (máx 4 ptos)	**PUNTOS**
✔ Relación de puntos de inspección genérico. ✔ Medidas preventivas y correctoras generales	2

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 26/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 27/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 27/7/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 19/8/2021
CSV: FA33 DE2E 1FEE 45C8 10A2
FA33DE2E1FEE45C810A2
pie_firma_conb_con_4_firmantes

2. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES Y/O PROCESOS CONSTRUCTIVOS SINGULARES (máx 3 ptos)	PUNTOS
✔ Contenido genérico en la realización de pruebas en instalaciones, sin tramificación.	1

3. CONTROL DE RECEPCIÓN Y SEGUMIENTO DEL SUMINISTRO DE MATERIALES (máx 2 ptos)	PUNTOS
✔ Breve descripción del sistema de control y seguimiento del suministro del material	1

4. UTILIZACIÓN DE MATERIALES CON MARCADO CE (máx 1 pto)	PUNTOS
✔ Compromiso de utilización de materiales con marcado CE	1

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (OT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **UTE FIRPROSA-LICUAS**

Ha obtenido una valoración técnica de:

18	**PUNTOS**

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)

(Anexo Nº 3 del PCAP)

CONTRATO:	**REORDENACIÓN, DISEÑO Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LA AVENIDA DE ANDALUCÍA EN MORILES**
Nº EXPEDIENTE:	**74/2021**
LICITADOR:	**UTE CONSTRUALIA XXI, S.L.-CONDUCCIONES Y VÍAS, S.L.**

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 26/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 27/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 27/7/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 19/8/2021
FA33DE2E1FEE45C810A2
CSV: FA33 DE2E 1FEE 45C8 10A2
pie_firma_conb_con_4_firmantes

a) MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 20 puntos):

22. Máximo 15 páginas A4 (5 para Memoria y 10 para Anejos).

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN (máx 16 ptos)	PUNTOS
✔ Descripción genérica del proceso de ejecución, con alguna propuesta particularizada. Denota cierto conocimiento de la zona de actuación. ✔ 5 Fases de obra. ✔ Sin reportaje fotográfico.	7

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS. (máx 2 ptos)	PUNTOS
✔ Medidas genéricas. No hay medidas específicas para la obra. ✔ No recoje estudio del tráfico en los distintos tramos de obra ni alternativas a la circulación.	1

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO Y MAQUINARIA. (máx 2 ptos)	PUNTOS
✔ No detalla circulación de vehículos, ni accesos o desvíos. ✔ Zona de implantación y acopios sin determinar ubicación exacta. Resto del contenido genérico y escueto.	0

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 10 puntos):

23. Máximo 5 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT).	PUNTOS
✔ Diagrama de Gantt desglosado por capítulos y partidas (no por fases de obra)	3

2. ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS	PUNTOS
✔ No hay detalle de tareas críticas	0

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	PUNTOS
✔ Plazos parciales detallados en el diagrama de Gantt, no por fases. ✔ No se detalla valoración mensual ni acumulada de obra	1

c) Aumento de calidad en materiales y en el proceso de ejecución (de 0 a 10 puntos):

24. Máximo 10 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. IMPLANTACIÓN SISTEMA DE TRAZABILIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD (máx 4 ptos)	PUNTOS
✔ No hay relación de puntos de inspección ni de parada, sólo un ejemplo de una Unidad	1

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 26/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 27/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 27/7/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 19/8/2021
CSV: FA33 DE2E 1FEE 45C8 10A2
FA33DE2E1FEE45C810A2
pie_firma_conb_con_4_firmantes

de obra.	

2. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES Y/O PROCESOS CONSTRUCTIVOS SINGULARES (máx 3 ptos)	PUNTOS
✔ No se detallan las pruebas a realizar en las instalaciones	0

3. CONTROL DE RECEPCIÓN Y SEGUMIENTO DEL SUMINISTRO DE MATERIALES (máx 2 ptos)	PUNTOS
✔ No se detalla el procedimiento a seguir, solo se adjunta una tabla ejemplo de un material.	0

4. UTILIZACIÓN DE MATERIALES CON MARCADO CE (máx 1 pto)	PUNTOS
✔ Compromiso de utilización de materiales con marcado CE	1

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (OT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **UTE CONSTRUALIA XXI, S.L.-CONDUCCIONES Y VÍAS, S.L.**

Ha obtenido una valoración técnica de:

14	**PUNTOS**

Se asume el informe de valoración emitido por los Servicios Técnicos, y se incorporan las valoraciones en el acto electrónico de valoración de ofertas.

En este mismo acto el Secretario procede a publicar el informe de valoración en el perfil del contratante del órgano de contratación, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 de la LCSP.

En aplicación de lo dispuesto en anexo n.º 3.1.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la mesa de contratación acuerda excluir a los licitadores que no superan el umbral para pasar a la segunda fase, dónde las empresas deberían obtener en la valoración de los criterios sometidos a juicio de valor una puntuación mínima de 20 puntos . Las empresas excluidas y que no pasan a la siguiente fase son:

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 26/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 27/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 27/7/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 19/8/2021

FA33DE2E1FEE45C810A2

CSV: FA33 DE2E 1FEE 45C8 10A2

	Oferta Técnica			
LICITADOR	**Memoria**	**Programa trabajo**	**Aumento de calidad**	**Total puntos Oferta Técnica**
UTE FIRPROSA-LICUAS	12	1	5	18
UTE CONSTRUALIA XXI, S.L. CONDUCCIONES Y VÍAS S.L.	8	4	2	14

2.- Apertura de criterios evaluables automáticamente del expediente de contratación de las obras de “Reordenación, diseño y promoción de la movilidad peatonal en la avenida de Andalucía en Moriles (Córdoba) ” 74/21

Se procede al descifrado y apertura de los sobres de las empresas que han sido admitidas

1.- ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.
2.- CONSTRUCCIONES PAVÓN, S.A.
3.- HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.
4.- JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.
5.- MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.
6.- TALLERES LLAMAS, S.L.

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura de los sobres C y lo publica en el tablón de anuncios de os licitadores para su conocimiento. Posteriormente procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en relación a si la documentación se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la misma. A continuación, se inicial la apertura de las ofertas económicas (sobre C):

PROPOSICIÓN PRIMERA.- Presentada por **Dª María Dolores Jiménez Aguilar ,** en representación de la empresa **JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **718.311,90€,** IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras, sin coste adicional por importe de **28.906,91 €.** Asimismo, indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en **DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales)** y a la realización de ensayos de Control de Calidad de los materiales y unidades de obra a su costa, destinando un porcentaje del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del Presupuesto del proyecto de **1% adicional del PEM.**

PROPOSICIÓN SEGUNDA.- Presentada por **D. José Juan Prieto Osuna,** en representación de la empresa **CONSTRUCCIONES PAVÓN, S.A.** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **718.993,17 €,** IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras, sin coste adicional por importe de **66.137,15 €.** Asimismo, indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en **DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales)** y a la realización de ensayos de Control de Calidad de los materiales y unidades de obra a su costa, destinando un porcentaje del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del Presupuesto del proyecto de **1% adicional del PEM.**

pie_firma_conb_con_4_firmantes
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 26/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 27/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 27/7/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 19/8/2021
CSV: FA33 DE2E 1FEE 45C8 10A2
FA33DE2E1FEE45C810A2

PROPOSICIÓN TERCERA.- Presentada por **D. Julio Martínez Quesada,** en representación de la empresa **HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **712.801,64 €,** IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras, sin coste adicional por importe de **82.076,96 €.** Asimismo, indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en **DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales)** y a la realización de ensayos de Control de Calidad de los materiales y unidades de obra a su costa, destinando un porcentaje del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del Presupuesto del proyecto de **1% adicional del PEM.**

PROPOSICIÓN CUARTA.- Presentada por **D. Francisco Javier Ros Mariel,** en representación de la empresa **ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA,S.L.** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **672.350,00 €,** IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras, sin coste adicional por importe de **82.076,96 €.** Asimismo, indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en **DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales)** y a la realización de ensayos de Control de Calidad de los materiales y unidades de obra a su costa, destinando un porcentaje del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del Presupuesto del proyecto de **1% adicional del PEM.**

PROPOSICIÓN QUINTA.- Presentada por **D. Antonio Llamas Sánchez,** en representación de la empresa **TALLERES LLAMAS,S.L.** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **719.823,51 €,** IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras, sin coste adicional por importe de **45.721,01 €.** Asimismo, indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en **DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales)** y a la realización de ensayos de Control de Calidad de los materiales y unidades de obra a su costa, destinando un porcentaje del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del Presupuesto del proyecto de **1% adicional del PEM.**

PROPOSICIÓN SEXTA.- Presentada por **D. Martín Salgado Devicenzi,** en representación de la empresa **MAGTEL OPERACIONES ,S.L.U.** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **840.441,59 €,** IVA excluido. En ese momento se observa que la oferta de esta empresa es superior al tipo de licitación, por lo que se nos se da lectura a los restantes ficheros incluidos en su oferta.

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda:

1.- Formular propuesta de exclusión del licitador **MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.** de conformidad con lo indicado en el artículo 84 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas al exceder del presupuesto base de licitación de esta obra.

2.- Proceder a la comprobación de los importes de las ofertas presentadas, a reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar, respecto al presupuesto base de licitación y de mejoras presentadas, acordando admitir cinco de las ofertas anteriores, al contener toda la información necesaria y ser conforme a PCAP, sin errores ni

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 26/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 27/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 27/7/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 19/8/2021
CSV: FA33 DE2E 1FEE 45C8 10A2
FA33DE2E1FEE45C810A2
pie_firma_conb_con_4_firmantes

enmiendas ni tachaduras que impidan conocer a la mesa de contratación la oferta de los licitadores.

3.- Proceder a la ponderación de las ofertas económicas de cada una de las empresas. Si hubiese posibles temeridades en las proposiciones presentadas, se procederá a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas económicas. Finalizado el plazo que se les conceda, la Mesa se volverá a reunir para que se le dé cuenta del informe técnico y proponer en su caso, al órgano de contratación la clasificación y el requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relación calidad-precio.

La documentación aportada por los licitadores es remitida a los técnicos para su correspondiente evaluación.

En este estado, del día al principio indicado, se levanta la sesión de la Mesa de Contratación, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno de la Presidencia y los vocales presentes en la sesión.

pie_firma_conto_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 26/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación RAMOS GALLEGO ADELAIDA el 27/7/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 27/7/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 19/8/2021

CSV: FA33 DE2E 1FEE 45C8 10A2

FA33DE2E1FEE45C810A2