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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION
Fecha de celebracién

17 de noviembre de 2022

Lugar de celebracion
Reunion Telematica

Asistentes

PRESIDENTA
DAa. Carmen Ruiz Aguayo, Secretaria-Interventora adscrita al Servicio de
Contratacion

SECRETARIO
D. Daniel Guerrero Caler, Administrativo, Adjunto Jefe de Unidad del Servicio de
Contratacion

VOCALES

D. Antonio Avila Martin, Técnico de Administracion General, Adjunto al Jefe del Servicio de
Secretaria General

Dfa. Teresa Eugenia del Rio Nieto, Técnica de Administracion General adscrita al
Servicio de Intervencion

D. Juan J. Carandell Mifsut, Técnico de Administracion General, Jefe del Servicio de
Contratacion

Dia. Isabel Maria Robles Palma, Técnica de Administracion General adscrita al Servicio de
Contratacion

Orden del dia

1.- Valoracion criterios basados en juicio de valor del expediente (art. 159): 2298/22 -
Contrato de servicio de consultoria y asistencia técnica para la elaboracion de la
Agenda Urbana de la provincia de Cérdoba

2.- Acto de apertura oferta criterios evaluables automaticamente (art. 159): 298/22 -
Contrato de servicio de consultoria y asistencia técnica para la elaboraciéon de la
Agenda Urbana de la provincia de Cérdoba

Se Expone

1.- Valoracion criterios basados en juicio de valor del expediente (art. 159): 2298/22 -
Contrato de servicio de consultoria y asistencia técnica para la elaboracion de la
Agenda Urbana de la provincia de Cérdoba

Se procede a dar cuenta del informe técnico emitido por el Departamento de
Medio Ambiente de la Diputacion de Cérdoba, de fecha 9 de noviembre de 2022, que a
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efectos de motivacion en la futura adjudicaciéon se transcribe literalmente a
continuacion:

“En relacion al expediente de contratacion 2298/2022, denominado “Contratacion de
servicio de consultoria y asistencia técnica para la elaboracion de la Agenda Urbana de
la provincia de Coérdoba”, tramitado por procedimiento abierto, tramitacién simplificada,
con varios criterios de adjudicacion (Criterios relacionados con la calidad evaluados de
forma automaética, Criterios de valoracién mediante juicio de valor, Oferta econémica).

Y en virtud de la solicitud de la Mesa de Contratacion, en acta del acto publico
celebrado el dia 20 de octubre de 2022: “Solicitar informe al Departamento de Medio
Ambiente de la Diputacion de Coérdoba, de valoracion de los criterios de adjudicacion
del apartado 3.1 del Anexo N° 3 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (en
adelante PCAP): Criterios Subjetivos, evaluables mediante juicio de valor Memoria
Técnica, se emite el siguiente INFORME

PRIMERO. Consta en acta del acto publico celebrado el 20 de octubre de 2022 por la
Mesa de Contratacion, para la apertura del sobre que contiene los requisitos previos de
participacion y la documentacion acreditativa de criterios mediante juicio de valor, del
contrato de servicios “Contratacion de servicio de consultoria y asistencia técnica para
la elaboraciéon de la Agenda Urbana de la provincia de Coérdoba”, de las siguientes
empresas, presentando oferta a través de la Plataforma de Contratacion: 3CS Cambios
Estratégicos S.L., ACP Cercania Consultores S.L., Consultrans S.A.U., Ecointec
Integrated Technology S.L., Ecosolve S.L., EuroVértice Consultores S.L., Lavola 1981
S.A.U., AIE Multicriteri — MCRIT, Ntt Data Europe & Latam Green Engineering S.L.
SEGUNDO: Segun lo recogido en el apartado 3.1 del Anexo N° 3 del PCARP: Criterios
Subjetivos, evaluables mediante juicio de valor Memoria Técnica (Hasta 36
PUNTOS), se procede a la valoracion técnica de las ofertas presentadas.

3CS Cambios Estratégicos S.L.

Presenta una memoria de 21 paginas que cumple con los requisitos del PPT, y que
contiene los apartados correspondientes a la Estrategia y metodologia de trabajo
(incluidas las cuatro fases previstas), las Propuestas de actuacion y los Medios de
coordinacion, para desarrollar la asistencia técnica.

1. Estrategia y metodologia de trabajo.

Fase I|. Programa de trabajo y
documentos de referencia.

El PPT, establece la elaboraciéon Plan de trabajo que
permita: Elaborar una diagnosis técnica, Elaborar el Plan
de Accion, Definir un sistema de seguimiento, Definir un
modelo de gobernanza basado, Implementar un
protocolo, etc..

No presenta un plan de trabajo estructurado, no
aparecen recogidos los documentos de referencia
(Agenda 21 provincial, Plan Estratégico Provincia de
Cordoba (HRP4), y no existe ninguna referencia a los
procesos participativos realizados previamente.

Establece un “proceso de investigacion cuantitativa y
cualitativa de las principales variables socioeconémicas
de la provincia de Cérdoba y sus comarcas. Se acudiran
a fuentes estadisticas de alta calidad y se propondra la
realizacion de un panel de entrevistas a personas
expertas de distintos ambitos (Educativo, social,
medioambiental, urbanistico y econémico). Este analisis
se realizara a nivel del conjunto de la provincia y
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desagregado por las distintas comarcas”. La propuesta
es genérica, sin concrecion y dificilmente realizable en el
plazo de un mes, que es la duracién de esta fase fijada
en el PPT.

Fase |Il. Definicion del Marco
Estratégico y Objetivos
Estratégicos.

El PPT, establece la realizacién de una Analisis técnico
de la situacion de partida referido a los contenidos
propuestos. El Diagnéstico de los elementos relevantes
surgidos del proceso anterior. Este diagndstico debera
incluir los necesarios analisis de los contenidos desde el
punto de vista demografico, social, econoémico, territorial,
ambiental, paisajistico, cultural, etc., y debera
presentarse en formatos propios de la planificacion
estratégica como DAFO, Diagramas de PERT, u otras
técnicas de investigacion social y econémica.

Realiza una propuesta para la elaboracion de un
“Resumen ejecutivo de diagnéstico” en base a los datos
obtenidos en un primer proceso de analisis y
propondrian la  actualizacion de Ilos objetivos
estratégicos existentes.

Con los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos mas
los elementos criticos recogidos en el analisis PESTEL,
se realizard una DAFO a nivel provincial y a nivel de
cada comarca la cual proponemos se adapte al modelo
de DAFO que nos marca la metodologia de la Agenda
Urbana Espariola en lo referente a los 10 objetivos. A
partir de estas DAFOs chequeariamos la vigencia de los
6 objetivos estratégicos de la Diputacion para la Agenda
Urbana de la provincia, asi como propondriamos
Objetivos de comarca (de 1 a 3).

Realizacion de un resumen ejecutivo del diagnéstico con
los datos méas relevantes que facilite su comprension y
que incluya la propuesta de objetivos estratégicos.

En este apartado la informacién suministrada, aunque
correcta no tiene un nivel adecuado, recogiendo
exclusivamente el contenido del PPT, incorporando un
analisis DAFO y propuesta de Objetivos de comarca.

Fase Ill. Definicion de los
objetivos operativos y de las
lineas de actuacion.

El PPT, establece que una vez definidos los objetivos
estratégicos, se debera: Establecer los mecanismos del
marco de coherencia, Redactar los objetivos operativos,
Redactar las lineas de actuacion para cada objetivo
operativo, Redactar los indicadores que permitan
evaluar el cumplimiento de los objetivos, implementara
el sistema de evaluacion, el sistema de seguimiento y el
sistema de gobernanza de la Agenda Urbana de la
provincia de Cérdoba. Proponer un Plan de Accién, que
recoja todas las acciones que sean competencia de la
Diputacion de Coérdoba.
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Recoge todos los contenidos que aparecen recogidos en
el PPT para la Fase lll, se considera que la informacion
facilitada es suficiente, incorporando el modelo de ficha
para la estructuracion del Plan de Acciéon y de las
diferentes Actuaciones .

Fase IV. Proceso de redaccion
final de la Agenda Urbana de la
provincia de Cdrdoba.

El PPT, determina la elaboracion de un Borrador de la
Agenda Urbana de la provincia de Coérdoba, Propuesta
de Agenda Urbana provincial.

Incluye la presentacién de un borrador con formato de
Plan de Accion donde se incluye:

1. El diagnéstico realizado para la provincia y las
comarcas, la matriz DAFO de analisis de la provincia y
las comarcas.

2. Los objetivos operativos propuestos para cada
Comarca y el conjunto de la provincia. Incluira una
resefia de las acciones a implementar.

3. Una estrategia Marco provincial para su
implementacion, un modelo de evaluacion y revision, un
modelo de gobernanza y un resumen ejecutivo que
permita una facil lectura y comprension de los elementos
principales y criticos de la Agenda Urbana de la
provincia de Cérdoba.

4. Un programa Operativo Anual (PROA) con las
acciones a ejecutar para el ejercicio 2023, es un
documento sintético que ayudara a la coordinacion
interdepartamental y a la Gobernanza de la Agenda de
la Provincia. En este documento se elabora a partir del
plan de accién y la priorizacion de las acciones. Esta
metodologia se puede aplicar a todos los gjercicios que
integren el &mbito temporal de esta Agenda Provincial.

Una vez analizado el borrador de la Agenda Urbana de
la provincia, las sugerencias y aportaciones realizadas
por el Departamento de Medio Ambiente, se redactar el
documento mejorado con la Propuesta de Agenda
Urbana de Cérdoba

En esta fase se recoge de forma somera el contenido el
Fase en el PPT, incluyendo una propuesta de
determinacién de los objetivos operativos por cada
Comarca.

La memoria presentada, para las fases | y I, se
considera muy basica, satisfaciendo minimamente el
nivel de calidad requerido. Las fases Il y IV, se limitan a
un documento  somero, realizandose  algunas
aportaciones.

La propuesta se considera buena

=8.

2. Propuestas de actuacion.

El PPT, establece que las propuestas de actuacion que

desarrollen ideas innovadoras y creativas, especificando
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las herramientas a emplear en cada una de las fases,
asi como la organizacioén interna y métodos de trabajo
del equipo.

Las propuestas de actuacion se centran en los
siguientes apartados:

Uso de WhatsApp y Telegram cono medio de
contacto.

Uso de la aplicacién Slack (herramienta de
comunicacion online).

Repositorio de documentacion (Google Drive).
Realizacion de un Plan de Comunicacion.
Panel de entrevistas a personas externas.

Creacion de un panel de indicadores adaptado a
las capacidades y medios de la Diputacion y los
municipios.

Realizacion de un analisis externo para
incorporar los escenarios de evolucion de la
economia y politica global que afectan a la
provincia de Cordoba. Por ejemplo: politicas de
la UE, evolucion de mercados de commodities,
turismo global... Utilizaremos como metodologia
el analisis PESTEL.

Resumen ejecutivo sintético y visual de la
documentacion como herramienta de transmision
de la informacién a personas ajenas al proyecto y
herramienta de difusion en la Diputaciéon e
instituciones cordobesas.

Unir las propuestas de accion y Objetivos de
cada comarca con las politicas palanca del Plan
de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia,
asi como con los objetivos de la Agenda 2030,
segun los parametros que marca la Estrategia
2030 para el Estado Espariol. Proponemos incluir
las 130 Medidas contra el Reto Demografico en
las comarcas afectadas por procesos de
despoblacion.

Incorporacion de buenas practicas de las
Agendas Urbanas de la Provincia de Cérdoba.

Algunas de las propuestas presentadas son muy
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genéricas.

La propuesta se considera basica = 4.

3. Medios de Coordinacion.

El PPT, incluye como criterios a valorar los medios de
coordinacion del equipo de trabajo con la Diputacion de
Cérdoba.

En este apartado la empresa establece los siguientes
medios de coordinacion con la diputacion:

Creaciéon de un equipo conjunto con dos
técnicos/as de Diputacién y dos consultores de
3CS para la coordinacion estratégica y operativa
de la Agenda con niveles de contacto diario,
semanal y mensual.

Uso de canal de comunicacion de RRSS
privadas para contacto diario y efectivo con
personal de la Diputacion de Cordoba.
Proponemos el uso de un canal de WhatsApp o
Telegram.

Realizar una reunioén de arranque presencial en
la que se conozcan las personas, plantear una
propuesta de coordinacion y formatos comunes
documentales para la realizacion de los trabajos.
Generacién de cronograma detallado, hitos
criticos y fechas de entrega de documentos para
revision.

3CS dispone de personal cuya residencia
habitual y despacho profesional se haya en la
ciudad de Cordoba, lo que facilita el contacto
directo y la disponibilidad para este proyecto.

Establecer un calendario de coordinacion
vertebrado en reuniones ejecutivas presenciales
con la direccion del proyecto. (Minimo 1 al mes).

Usar un repositorio digital para la transmisién de
informacion, estilo Google Drive. 7

Para la realizacion este proyecto 3CS cuenta con
oficinas en Cordoba y Sevilla

Establecer un sistema de respuesta que con un
limite de 24 horas resuelva incidencias o
necesidades de mejora del proyecto.

La propuesta se considera muy buena = 8.

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAR, la valoracion final de los aspectos
técnicos de la oferta, sera la suma de las puntuaciones parciales del apartado criterios
evaluables segun juicios de valor, Memoria Técnica (hasta 36 puntos).
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A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: 3CS Cambios Estratégicos S.L., ha obtenido una valoracion de Ia

Memoria Técnica de: 20,00 PUNTOS

ACP Cercania Consultores S.L.

Presenta una memoria de 32 paginas que cumple con los requisitos del PPT, y que
contiene los apartados correspondientes a la Estrategia y metodologia de trabajo
(incluidas las cuatro fases previstas), las Propuestas de actuacion y los Medios de
coordinacion, para desarrollar la asistencia técnica.

1. Estrategia y metodologia de trabajo.

Fase I. Programa de trabajo y
documentos de referencia.

El PPT, establece la elaboracion Plan de trabajo que
permita: Elaborar una diagnosis técnica, Elaborar el Plan
de Accion, Definir un sistema de seguimiento, Definir un
modelo de gobernanza basado, Implementar un
protocolo, etc....

Establece una estructura de cinco etapas, que relaciona
con las Fases de la asistencia. La fase “0.Arranque” ,
establece la necesidad de una reunion previa donde se
concretara la propuesta técnica, y establece entrevistas
con técnicos de Diputacion a los procesos de
participacion previos y planes estratégicos claves.

Fase Il. Definicion del Marco
Estratégico y Objetivos
Estratégicos.

El PPT, establece la realizacion de una Analisis técnico
de la situacion de partida referido a los contenidos
propuestos. El Diagnostico de los elementos relevantes
surgidos del proceso anterior. Este diagndstico debera
incluir los necesarios analisis de los contenidos desde el
punto de vista demogréfico, social, econoémico, territorial,
ambiental, paisajistico, cultural, etc., y debera
presentarse en formatos propios de la planificacion
estratégica como DAFO, Diagramas de PERT, u otras
técnicas de investigacion social y econémica.

En esta fase el licitador realizara el informe de
diagnéstico de la Provincia de Coérdoba que mostrara la
situacién actual en sus dimensiones econémicas,
sociales y medioambientales, siguiendo un enfoque que
dé respuesta a las necesidades y exigencias del
contexto europeo, nacional y regional para el desarrollo
urbano sostenible. Este diagnostico se elabora utilizado
herramientas de analisis y obtencién de informacion,
entre las que destaca la capitalizacion de toda la
informacioén existente de los procesos de participacion
previos y los documentos estratégicos desarrollados a
nivel provincial, informacién ya recopilada en la etapa
anterior (Arranque).
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Esta etapa de Diagnostico el licitador la resume en
cuatro pasos:

e [dentificacion, levantamiento y analisis de
informacion (cualitativa y cuantitativa).

e Capitalizacion del trabajo previo de participacion
y planificacion estratégica gracias a reuniones
con técnicos responsables de Diputacion
(Departamento de Medio Ambiente).

e Descripcion de la situacion de partida de la
provincia respecto a cada area tematica y
respecto a los ODS.

e Analisis de toda la informacion y desarrollo del
Diagnéstico obteniendo conclusiones por cada
ambito tematico analizado (deteccion de
problemas, retos, factores limitantes y
facilitadores). Realizacién de un DAFO bloque
tematico y de un analisis HDP (Hechos, Desafios
y Proyectos).

En una segunda etapa, tras realizar el diagndstico e
identificar los retos a los que la provincia se enfrenta en
cada dimension del desarrollo sostenible, se procede a
la realizacién de una reflexion estratégica que sustente
los objetivos estratégicos que el territorio debe alcanzar
para conseguir un desarrollo urbano sostenible.

Fase |ll. Definicion de los
objetivos operativos y de las
lineas de actuacion.

El PPT, establece que una vez definidos los objetivos
estratégicos, se debera: Establecer los mecanismos del
marco de coherencia, Redactar los objetivos operativos,
Redactar las lineas de actuacion para cada objetivo
operativo, Redactar los indicadores que permitan
evaluar el cumplimiento de los objetivos, implementara
el sistema de evaluacion, el sistema de seguimiento y el
sistema de gobernanza de la Agenda Urbana de la
provincia de Cérdoba. Proponer un Plan de Accién, que
recoja todas las acciones que sean competencia de la
Diputacion de Cordoba.

El licitador establece que una vez establecido el marco
estratégico de la Agenda Urbana se pase a la fase
operativa con la elaboracion del Plan de Accion Local
donde se seleccionaran los Objetivos Operativos, las
Lineas de Actuacién y las acciones concretas a
implementar para definir y desarrollar las iniciativas
provinciales que pueden actuar como palancas de
transformacién para conseguir un desarrollo integrado y
sostenible en la Provincia de Cérdoba.

Cada Objetivo Operativo contara con sus Lineas de
Actuacion y cada una de ellas tendré sus acciones
vinculadas, esto quedara reflejado en un cuadro
resumen que también los alinearéd a los objetivos

/ Codigo seguro de verificacion (CSV):
AB98 C8C1 1959 174F 9A02

—

AB98C8C11959174F9A02

Este documento es una copia en papel de un documento electronico. El original podra verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validacion de Documentos)

Firmado por Miembro Mesa Contratacion ROBLES PALMA ISABEL MARIA el 29-11-2022
Firmado por Miembro Mesa Contratacion (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 28-11-2022
Firmado por Miembro Mesa Contratacion DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 28-11-2022

...y 3més




pie._fimna_corto_dipu_01

especificos. Cada accién/proyecto sera evaluado ex
ante para asegurar su viabilidad y sostenibilidad.

Por accién se creara una ficha que incluira el titulo de la
actuacion, la necesidad que resuelve, sus objetivos
concretos, su descripcion, actor ejecutor, actores
implicados, presupuesto, posibles fuentes de
financiacion, marco temporal de ejecucion, resultados
previstos e indicadores para su evaluacion. En las fichas
se incorporara también el alineamiento de la actuacion
concreta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En esta fase se incorporaran los mecanismos e
instrumentos adecuados para la gestién, seguimiento y
la evaluacion de la consecucion de los objetivos
establecidos y la correccion de las desviaciones. Se
establecera para ello un sistema de gobernanza con el
concepto de gobierno abierto.

Se creara un sistema de indicadores que permita el
seguimiento de la ejecucion del Plan.

Se partira para el sistema de indicadores de los que
tiene a nivel local la Agenda Urbana Espariola y los que
se pueden configurar gracias a los datos del INE, el
IECA, Eurostat, etc. Cada indicador incluido en el
sistema contard con su metodologia de calculo que
establezca de forma clara el procedimiento que va a
llevar a los técnicos responsables a obtener los datos
con un alto nivel de fiabilidad.

Se establecera un procedimiento para el Seguimiento y
la evaluacién del Plan de Accién que permita detectar si
se estan alcanzando los objetivos esperados y descubrir
desviaciones. Este procedimiento incluira el andlisis de
indicadores y resultados.

Fase IV. Proceso de redaccion
final de la Agenda Urbana de la
provincia de Cdrdoba.

El PPT, determina la elaboracion de un Borrador de la
Agenda Urbana de la provincia de Cérdoba, Propuesta
de Agenda Urbana provincial.

Se elaborara un documento borrador que tendra
caracter finalista para que sea analizada con el
Departamento de Medio Ambiente de la Diputaciéon de
Cordoba. Una vez que se tengan clara todas las
modificaciones a incorporar se realizara la version final
de la Agenda Urbana de Cérdoba.

Propone una presentacion del documento final en Power
Point y la realizacién de una jornada.

La propuesta se considera basica

=4

2. Propuestas de actuacion.

El PPT, establece que las propuestas de actuaciéon que
desarrollen ideas innovadoras y creativas, especificando
las herramientas a emplear en cada una de las fases,
asi como la organizacioén interna y métodos de trabajo
del equipo.
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El licitador incluye para cada uno de los apartados de la
memoria correspondientes a las etapas de ftrabajo y
metodologia, las siguientes propuestas de innovacion, y
sus correspondientes herramientas:

0. Arranque.

Gestion documental compartida (DRIVE u otro
sistema en Nube).

Matriz de alineamiento de Proyectos, Programas
y Planes de importancia para la Provincia de
Cordoba con la AUE.

Herramienta:

Reunidn de Iniciacién entre Diputacion de
Cordoba / Cercania.

Entrevistas con técnicos de Diputacion
vinculados a los procesos de participacion
previos y planes estratégicos clave.

Revisiéon documental.
1. Diagnéstico.

Utilizacion de herramientas SIG para la
elaboracion de mapas que permitan contar con
informacion grafica territorial  de las
caracteristicas de la provincia.

Utilizacion de Ila metodologia analisis HDP
(Hechos, Desafios y Proyectos) que permite
contando con la informacién del DAFO ir un paso

mas alla.

Herramienta:
Reuniones de seguimiento
Diputacion/Cercania.

Reuniones con el Departamento de Medio
Ambiente de la Diputacion.

Analisis informacion objetiva y subjetiva.
DAFO.
2. Marco Estratégico.
Desarrollo de herramienta participativa de
seleccion de palabras calve que ayudara a

construir el Marco Estratégico de la Agenda
Urbana de la Provincia de Cérdoba.
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Herramienta:

Reuniones de seguimiento y validacion
Diputacioén / Cercania

3. Plan de Accioén.
Evaluacion Ex Ante de Acciones y Proyectos
Herramienta:

Reuniones de seguimiento y validacion
Diputacion / Cercania.

Ficha 3 de herramientas de la Agenda
Urbana Espafiola (AUE) con actuaciones.

4. Evaluacién, seguimiento y gobernanza.

Se va a configurar una herramienta de Gobierno
Abierto que sirva para reforzar la gobernanza de
la Agenda Urbana.

Herramienta:

Herramientas de Gobernanza vinculadas
a otras

herramientas de planificacion existentes
en la provincia.

Sistema de Indicadores Agenda Urbana
Espafiola y otros sistemas de indicadores
de sostenibilidad  publicados  por
entidades de referencia.

5. Documento final de la Agenda urbana de la Provincia
de Cordoba.

Entrega de un documento, tipo presentacion, de
la Agenda Urbana para su uso en presentaciones
oficiales con un resumen de las partes clave.

Entrega de una infografia para su uso en web y
redes sociales.

Herramienta:
Mapas generados.

Base de datos de planes/

programas/proyectos.
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Apartado de Diagnoéstico.
Apartado de Marco Estratégico

Apartado Plan de Accién Local con una
ficha por actuacion.

Cuadro de mandos del sistema de
indicadores.

Propuesta de sistema de gobernanza de
la Agenda Urbana Provincial de Cérdoba
y sus mecanismos de Seguimiento y
Evaluacion.

Reuniones de preparacion, presentacion
y validacion del
documento borrador y el documento final.

La propuesta se considera buena

=8

3. Medios de Coordinacion.

El PPT, incluye como criterios a valorar los medios de
coordinacion del equipo de trabajo con la Diputacion de
Cérdoba.

El licitador propone
seguimiento:

las siguientes reuniones de

Reunion de inicio de los trabajos, a realizar
dentro de los siguientes 5 dias desde la firma del
contrato. Reuniones intermedias, vinculadas a
cada etapa de trabajo.

Reunién final, previa a la entrega final.

Informar a la persona de referencia en Diputacion
de Cordoba, al menos mensualmente, del
avance de los trabajos.

Acudir a cualquier solicitud de reunién realizada
por la Diputacion para cualquier cuestion
relacionada con el correcto desarrollo de los
trabajos.

La propuesta se considera muy buena = 8.

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoracion final de los aspectos
técnicos de la oferta, sera la suma de las puntuaciones parciales del apartado criterios
evaluables segun juicios de valor, Memoria Técnica (hasta 36 puntos).

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: ACP Cercania Consultores S.L., ha obtenido una valoracién de la

Memoria Técnica de: 20,00 PUNTOS
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Consultrans S.A.U.

Presenta una memoria de 35 paginas que cumple con los requisitos del PPT, y que

contiene

los apartados correspondientes a la Estrategia y metodologia de trabajo

(incluidas las cuatro fases previstas), las Propuestas de actuacion y los Medios de
coordinacion, para desarrollar la asistencia técnica.

1. Estrategia y metodologia de trabajo.

Fase I. Programa de trabajo y
documentos de referencia.

El PPT, establece la elaboracion Plan de trabajo que
permita: Elaborar una diagnosis técnica, Elaborar el Plan
de Accion, Definir un sistema de seguimiento, Definir un
modelo de gobernanza basado, Implementar un
protocolo, efc....

La propuesta del plan de ftrabajo es confusa,
estableciendo que los documentos previos sirven para
extraer informacién en forma de indicadores en un
cuadro de mando.

La metodologia propuesta en esta fase no es coherente
con los trabajos a realizar y adaptacion a las
circunstancias especificas de la provincia.

Fase II. Definicion del Marco
Estratégico y Objetivos
Estratégicos.

El PPT, establece la realizacion de una Analisis técnico
de la situacion de partida referido a los contenidos
propuestos. El Diagnéstico de los elementos relevantes
surgidos del proceso anterior. Este diagndstico debera
incluir los necesarios analisis de los contenidos desde el
punto de vista demografico, social, econémico, territorial,
ambiental, paisajistico, cultural, etc., y debera
presentarse en formatos propios de la planificacion
estratégica como DAFO, Diagramas de PERT, u otras
técnicas de investigacion social y econémica.

La propuesta presentada por el licitador no se ajusta a la
Fase Il del PPT, estableciendo que en esta fase prestara
el asesoramiento necesario para la revision del
diagnostico y consolidacion en el analisis DAFO y para
la revisiéon de los objetivos estratégicos, con asistencia
presencial del licitador hasta en cuatro ocasiones en la
Diputacion.

Fase |Ill. Definicion de Ilos
objetivos operativos y de las
lineas de actuacion.

El PPT, establece que una vez definidos los objetivos
estratégicos, se debera: Establecer los mecanismos del
marco de coherencia, Redactar los objetivos operativos,
Redactar las lineas de actuacion para cada objetivo
operativo, Redactar los indicadores que permitan
evaluar el cumplimiento de los objetivos, implementara
el sistema de evaluacion, el sistema de seguimiento y el
sistema de gobernanza de la Agenda Urbana de la
provincia de Cordoba. Proponer un Plan de Accion, que
recoja todas las acciones que sean competencia de la
Diputacién de Cérdoba.
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La propuesta presentada por el licitador no se ajusta a la
Fase Ill el PPT.

El licitador incluye unas propuestas de indicadores para
el seguimiento financiero, que no son adecuadas a los
objetivos del contrato

Fase IV. Proceso de redaccion
final de la Agenda Urbana de la
provincia de Cordoba.

El PPT, determina la elaboracion de un Borrador de la
Agenda Urbana de la provincia de Cérdoba, Propuesta
de Agenda Urbana provincial.

El licitador establece que, una vez superadas las fases
anteriores, tendra redactado parte de la Agenda Urbana
de la provincia de Cérdoba. Indica un indice, al que
incorporara varios capitulos (seguimiento y la
evaluacion, gobernanza) y un anexo relativo la actividad
de cada uno de los GT y su contribucion a la elaboracion
del documento, y otro de las principales conclusiones
extraidas en los procesos de participacion ciudadana.

En esta fase como en las anteriores la memoria
presentada no se corresponde con las Fases del PPT.

La propuesta se considera basica

=4

2. Propuestas de actuacion.

El PPT, establece que las propuestas de actuacién que
desarrollen ideas innovadoras y creativas, especificando
las herramientas a emplear en cada una de las fases,
asi como la organizacion interna y métodos de trabajo
del equipo.

El licitador propone:

e Curso de formacién: El formato que propone es
mixto, presencial y online, mediante dos
webinarios de seis horas de duracién
transmitidos por cualquiera de las plataformas
disponibles y que la Diputacion prefiera (Teams,
Zoom, Skype, etc.).

Incluye una propuesta inicial para el curso de
formacion:

Las oportunidades de la Agenda Urbana como
mecanismo para el impuso de las areas rurales.

Como orientar la actividad de la Administracion
Local hacia el logro de los ODS.

Metodologias punteras en el desarrollo de
procesos de participacion ciudadana.

Nuevas tendencias en comunicacion y difusion
de proyectos.

Principales aplicaciones para cuantificar la
contribucion de la provincia al logro de los ODS.
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Casos de éxito de otros proyectos de Agenda
Urbana Provincial.

e Busqueda de oportunidades de financiacion.

e Observatorio Cérdoba Smart Rural.

La propuesta se considera basica

=4

3. Medios de Coordinacion.

El PPT, incluye como criterios a valorar los medios de
coordinacion del equipo de trabajo con la Diputacion de
Cordoba.

El licitador propone una comunicacion fluida, a través de
un canal de asistencia continua, a través de un teléfono
y una direccion de correo electrénico, con un plazo
maximo de respuesta de 24h, y la creacion de un
entorno de trabajo compartido en Teams.

Este entorno constituira la estructura del proyecto, y lo
utilizard& como repositorio de documentacién 'y
plataforma de intercambio durante la duracion de todo el
servicio. Otorgaremos los accesos y permisos que nos
indique la Diputacion.

Asimismo, las comunicaciones telematicas, a no ser que
se indique de ofra manera, se realizaran a través de
Teams.

Para un seguimiento continuo del trabajo, pondremos a
disposicién de la Diputacion el PT CONSULTRANS, y se
lo enviaremos al final de cada semana.

La propuesta se considera basica

=4

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAR, la valoracion final de los aspectos
técnicos de la oferta, sera la suma de las puntuaciones parciales del apartado criterios
evaluables segun juicios de valor, Memoria Técnica (hasta 36 puntos).

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: Consultrans S.A.U., ha obtenido una valoracion de la Memoria

Técnica de: 12,00 PUNTOS
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Ecointec Integrated Technology S.L.

Presenta una memoria de 12 paginas que cumple con los requisitos del PPT, y que
contiene los apartados correspondientes a la Estrategia y metodologia de trabajo
(incluidas las cuatro fases previstas), las Propuestas de actuacion y los Medios de
coordinacion, para desarrollar la asistencia técnica.

1. Estrategia y metodologia de trabajo.

Fase I. Programa de trabajo y
documentos de referencia.

El PPT, establece la elaboracion Plan de trabajo que
permita: Elaborar una diagnosis técnica, Elaborar el Plan
de Accion, Definir un sistema de seguimiento, Definir un
modelo de gobernanza basado, Implementar un
protocolo, eftc.

La propuesta del licitador se puede considerar que
corresponde con una fase de disefio y redaccion de las
bases para la posterior implementacion, incluye los
siguientes apartados:

o Analisis de la situacion de partida.
e Diagndstico técnico del ambito.

En base a la compilaciéon y al estudio de la
informacion proporcionada por  fuentes
secundarias oficiales (Agenda 21 provincial y
Plan Estratégico Provincia de Codrdoba, entre
otros) se redactara el diagndstico técnico inicial.
Algunos de estos documentos tuvieron su origen
en el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible
de la provincia de Cdérdoba que en su version
primera de 2005 tuvo como consultores de apoyo
a los mismos responsables que el equipo
presentado.

Se propone analizar en él las siguientes areas:

o Modelo urbano y territorial: reconocimiento de
los avances o carencias en su nivel de
articulacion, accesibilidad y conectividad.
Identificacion de las necesidades y/o
limitaciones comarcales en este sentido.

o Patrimonio natural y cultural: identificacion y
analisis de las figuras de proteccion naturales
y elementos patrimoniales ya sean
declarados o en proceso de declaracion
(legislacion, situacion, etc.).

o Poblacion y territorio: estudio demografico de
la provincia en funcién de las dinamicas
demograficas que permita analizar la
estructura de la poblacion y su evolucion.

o Economia 'y sociedad: reconocer las
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dinamicas laborales a nivel local y comarcal
de la provincia. Esta area abarca las
actividades economicas del territorio, los
sectores emergentes de empleo, la
vulnerabilidad social y economica de la
poblacion, viviendas, efc.

o Medio ambiente, cambio climatico y energia:
en este diagnostico es necesario incluir
aspectos como la ftransicion energética y
ambiental del territorio.

o Movilidad: a nivel provincial se identificaran
los flujos de movilidad con los centros de
actividad, la movilidad diaria y la
conectividad.

o Instrumentos de intervencion: analisis de las
determinaciones de los  documentos
sectoriales  (planificacién  urbanistica y
ordenacion territorial) que intervienen en el
ambito de la provincia de Coérdoba.

o TIC y territorio inteligente: analizar el grado
de integracion en la Sociedad de Ia
Informacién y el Conocimiento.

e Elaboracion del Plan de Accion.

o Definicion del sistema de seguimiento.

e Coordinacion y desarrollo de funciones y
responsabilidades.

e Protocolo  para cumplir  los Objetivos
Estratégicos.

Estratégico
Estratégicos.

y

Fase IlI. Definicion del Marco

Objetivos

El PPT, establece la realizacion de una Analisis técnico
de la situacion de partida referido a los contenidos
propuestos. El Diagnéstico de los elementos relevantes
surgidos del proceso anterior. Este diagndstico debera
incluir los necesarios analisis de los contenidos desde el
punto de vista demogréfico, social, econoémico, territorial,
ambiental, paisajistico, cultural, etc., y debera
presentarse en formatos propios de la planificacion
estratégica como DAFO, Diagramas de PERT, u otras
técnicas de investigacion social y econémica.

El licitador establece que el diagndstico técnico
explicado previamente en la Fase | se materializara en
esta Fase Il. Lo especificado anteriormente corresponde
a los contenidos que
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tendra este y la formacion previa que habra que adquirir
para elaborarlo. Este analisis o diagndstico se ajustara a
los contenidos especificados en el programa de trabajo y
se presentaran de forma redactada y detallada. Ademas,
se acompafiara de un Informe DAFO donde se
visualizaran las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades que surgiran tras el estudio de cada una
de las areas del marco estratégico.

Fase Ill. Definicion de los
objetivos operativos y de las
lineas de actuacion.

El PPT, establece que una vez definidos los objetivos
estratégicos, se debera: Establecer los mecanismos del
marco de coherencia, Redactar los objetivos operativos,
Redactar las lineas de actuacién para cada objetivo
operativo, Redactar los indicadores que permitan
evaluar el cumplimiento de los objetivos, implementara
el sistema de evaluacion, el sistema de seguimiento y el
sistema de gobernanza de la Agenda Urbana de la
provincia de Coérdoba. Proponer un Plan de Accién, que
recoja todas las acciones que sean competencia de la
Diputacion de Cordoba.

El licitador establece que los procesos participativos
realizados previamente han dado lugar a la eleccion de
6 objetivos estratégicos para la Agenda Urbana de la
Provincia de Cérdoba.

Estos objetivos han sido adaptados a las necesidades
reales de la provincia y son el eje vertebrador de la
Agenda.

A partir de estos objetivos estratégicos surgiran los
llamados objetivos operativos o especificos. De estos
emanaran las diferentes lineas de actuacion que
marcaran mas tarde el rumbo que tomaran las diferentes
acciones (planes, programas, proyectos, efc.).

Este proceso podra llevarse a cabo de manera
participativa. La puesta en contacto de todos los actores
implicados en la elaboracion de la Agenda Urbana
puede aportar los conocimientos necesarios para
identificar las necesidades a las que hay que atender a
nivel comarcal y local. Los objetivos operativos
atenderan a esas necesidades. Cada objetivo operativo
tendra una o varias lineas de actuacion. Cada linea de
actuacion contendréa una o varias acciones.

El seguimiento y evaluaciéon del cumplimiento de los
objetivos y el resultado de las acciones se realizara
mediante un sistema de indicadores. Este sistema es un
instrumento de planificacion estratégica de las politicas
urbanas (ya sean ambientales, sociales, de movilidad,
etc.).

Se tomaran los indicadores que establece la Agenda
Urbana Espariola teniendo en cuenta la posibilidad de
proponer nuevos. Ya que los objetivos especificos se
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adaptan a las necesidades del territorio y buscan hacer
frente a los retos identificados en la provincia, se
deberan generar nuevos indicadores que se ajusten a
ellos para que el seguimiento sea éptimo.

Cada actuacion contara con una ficha en la que
apareceran los objetivos a los que responde. En esta
misma ficha se incluira el sistema de siguiendo
adecuado para cada una. Con esto se reducen las
dificultades a la hora de interpretarlas y permite una
mejor trazabilidad con las agendas urbanas a nivel local.

Se consideraran especialmente los ambitos en los que
tiene competencias la Diputacion provincial de Cordoba.

Para le realizacion de este proceso se ha disefiado una
herramienta que favorezca un diagndstico y propuestas
compartidas en forma de talleres que se explicitan en el
capitulo siguiente “Propuestas de Actuacion”.

Fase IV. Proceso de redaccion
final de la Agenda Urbana de la
provincia de Cérdoba.

El PPT, determina la elaboracion de un Borrador de la
Agenda Urbana de la provincia de Cérdoba, Propuesta
de Agenda Urbana provincial.

El licitador establece que tras haber realizado el
recorrido completo que marcan las diferentes fases, esa
ultima seréa la que dé como resultado el primer borrador
de la Agenda Urbana.

Sera sometido a evaluacion por parte del Departamento
de Medio Ambiente de la Diputaciéon provincial de
Cordoba.

Una vez realizada las aportaciones y las mejoras
correspondientes, se procedera a la redaccion de la
Propuesta de Agenda urbana de la provincia de
Cordoba.

La propuesta se considera buena

=8.

2. Propuestas de actuacion.

El PPT, establece que las propuestas de actuacion que
desarrollen ideas innovadoras y creativas, especificando
las herramientas a emplear en cada una de las fases,
asi como la organizacioén interna y métodos de trabajo
del equipo.

Se menciona la utilizacion en todas las fases de
cartografia propia realizada a través de Sistemas de
informacion Geografica, sin embargo, el uso de esta
herramienta no aparece recogido en ninguna de las
anteriores fases.

El licitador incluye actuaciones poco precisas como es la

realizacion de jornadas, encuentros y/o talleres con
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diferentes grupos de trabajo es una parte fundamental
del proceso patrticipativo que se realiza en la fase de
diagnéstico e incluso a la hora de definir objetivos y
actuaciones. Estos talleres pueden resultar interesantes
para conseguir definir una priorizaciéon de los objetivos
especificos y las lineas de actuacion en la provincia de
Coérdoba.

Y por ultimo se propone realizar un total de 6 encuentros
en forma de talleres grupales. Se formaran, en
colaboraciéon con el Departamento de Medio Ambiente, 3
grupos de trabajo de maximo 6-7 personas en cada uno
de ellos. Seran grupos multidisciplinares (con
representacion de los 4 sectores) que se formaran en
funcién de la tematica que se trate. En este sentido, se
ha realizado wuna agrupacion de los objetivos
estratégicos preestablecidos, de manera que cada grupo
tratara dos de estos objetivos. Los objetivos propuestos
se agrupan en 6 y se corresponden con los procesos
participativos realizados previamente y que aparecen
recogidos en el PPT.

La propuesta se considera basica

=4,

3. Medios de Coordinacion.

El PPT, incluye como criterios a valorar los medios de
coordinacion del equipo de trabajo con la Diputacion de
Cérdoba.

En este apartado la empresa establece los siguientes
medios de coordinacion con la diputacion:

e Contacto telefébnico permanente con los
responsables del Departamento de Medio
Ambiente de la Diputacion provincial de Cérdoba.

e Reuniones periédicas presenciales o en forma de
videoconferencias a través de plataformas
virtuales como Zoom o Blackboard Learn.

e Se creara un repositorio online exclusivo para el
proyecto en Google Drive con una direccion de
Gmail exclusiva para ello. En este repositorio se
depositaran tanto los documentos aportados por
la Diputacion como los generados por el equipo
de redaccion.

e Los documentos finales de entrega tendran una
maquetacion sencilla y limpia a través de
Microsoft Word y se entregaran en formato .docx
o convertidos a formato .pdf cuando asi se
requiera. Los elementos graficos de estos
documentos se entregaran en formato .jpeg. En
el caso de la cartografia, se podran entregar los
proyectos realizados a través de ArcGis en
formato .mxd aportando también las coberturas
utilizadas y/o generadas en wuna carpeta
comprimida que contenga estos archivos en
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[

formato .shp.

La propuesta se considera muy buena = 8.

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAR, la valoracion final de los aspectos
técnicos de la oferta, sera la suma de las puntuaciones parciales del apartado criterios
evaluables segun juicios de valor, Memoria Técnica (hasta 36 puntos).

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: Ecointec Integrated Technology S.L., ha obtenido una valoracion de
la Memoria Técnica de: 20,00 PUNTOS

Ecosolve S.L.

Presenta una memoria de 48 paginas que cumple con los requisitos del PPT, y que
contiene los apartados correspondientes a la Estrategia y metodologia de trabajo
(incluidas las cuatro fases previstas), las Propuestas de actuacion y los Medios de

coordinacion, para desarrollar la asistencia técnica.

1. Estrategia y metodologia de trabajo.

Fase I. Programa de trabajo y
documentos de referencia.

El PPT, establece la elaboracion Plan de trabajo que
permita: Elaborar una diagnosis técnica, Elaborar el Plan
de Accion, Definir un sistema de seguimiento, Definir un
modelo de gobernanza basado, Implementar un
protocolo, eftc..

Reproduce literalmente la Fase | del PPT, para a
continuacién explicar el proceso de elaboracién del Plan
de Accion de la Agenda Urbana, en los que se
establecen unos “Procesos de participacion y paneles de
expertos”:

Para la fase de Diagndstico, establece el licitador la
organizacion de mesas de participacion y paneles de
expertos que nos ayuden a realizar esa identificacion de
las principales barreras que tiene Cordoba actualmente,
de la que resultara el Diagnéstico final. De este modo,
distinguimos entre:

e Mesas de participacion de agentes del territorio o
Grupos de Trabajo de las 14 delegaciones
territoriales: en ellas, participaran las areas y
servicios directamente vinculados con la Agenda
Urbana Esparnola para la identificacion de los
principales problemas del territorio y de los
proyectos que pueden ser tractores en Coérdoba
a medio y largo plazo. Cada Grupo de Trabajo
creado estara alineado con cada uno de los
Objetivos de la Agenda Urbana Espafiola, en el
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marco de las competencias de la propia
diputaciéon. Ademas, se aprovecharan también
las Comisiones ya conformadas en el desarrollo
de la | Estrategia de Desarrollo Sostenible actual,
como son la Comision Técnica de Seguimiento y
la Comisién Técnica de Coordinacion

e Paneles de expertos. Organizaremos 9 jornadas
de expertos bien diferenciadas, en las que
contaremos con la participacion de instituciones y
entidades relevantes en el ambito provincial,
regional o supramunicipal como es el caso de:
empresarios, sindicatos, Universidad, institutos
de investigacion. El objetivo es captar soluciones
a todos los problemas identificados desde la
vision de los expertos y fomentar la gobernanza
multinivel mediante posibles alianzas
estratégicas.

La propuesta presentada no se corresponde con el
objeto del contrato para la Fase I, ni con el cronograma
previsto (un mes).

Fase |Il. Definicion del Marco
Estratégico y Objetivos
Estratégicos.

El PPT, establece la realizacién de una Analisis técnico
de la situacion de partida referido a los contenidos
propuestos. El Diagnéstico de los elementos relevantes
surgidos del proceso anterior. Este diagndstico debera
incluir los necesarios analisis de los contenidos desde el
punto de vista demografico, social, econoémico, territorial,
ambiental, paisajistico, cultural, etc., y debera
presentarse en formatos propios de la planificacion
estratégica como DAFO, Diagramas de PERT, u otras
técnicas de investigacion social y econémica.

Reproduce literalmente la Fase Il del PPT, para a
continuacioén explicar el proceso de desarrollo del “Marco
estratégico basico”.

Establece como referencia un disefio conceptual
estratégico: Objetivos estratégicos>Objetivos
especificos>Lineas de actuacion.

El licitador establece las siguientes tareas:

e El equipo redactor del Plan Estratégico de Accion
Local definira una sintesis conceptual de modelo
urbano sostenible para la Agenda Urbana de
Cordoba, que sirva de referencia y asegure
conseguir un modelo de municipio compacto,
eficiente, sostenible y socialmente cohesionado.

e FEl equipo redactor planteara el primer
anteproyecto de marco estratégico de la Agenda
Urbana a partir de las primeras conclusiones
obtenidas del diagndstico realizado y en cada
uno de los diez ambitos tematicos propuestos por
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la Agenda Urbana Espafiola.

El proceso es resumido en un grafico que a continuacion
se detalla:

Definicion estrategia:

Presidencia.

Grupos politicos.

Otros organismos vinculados.

Participacion ciudadana:

Encuesta: identificacion de
priorizacion de proyectos.
Redes sociales.

. proyectos +

Participacion ciudadana:
Buzén de propuestas.
Asambleas ciudadanas.

La propuesta presentada no se corresponde con los
contenidos previstos para la Fase Il en el PPT.

Fase Ill. Definicion de los
objetivos operativos y de las
lineas de actuacion.

El PPT, establece que una vez definidos los objetivos
estratégicos, se debera: Establecer los mecanismos del
marco de coherencia, Redactar los objetivos operativos,
Redactar las lineas de actuacion para cada objetivo
operativo, Redactar los indicadores que permitan
evaluar el cumplimiento de los objetivos, implementara
el sistema de evaluacion, el sistema de seguimiento y el
sistema de gobernanza de la Agenda Urbana de la
provincia de Coérdoba. Proponer un Plan de Accién, que
recoja todas las acciones que sean competencia de la
Diputacion de Cordoba.

Reproduce literalmente la Fase Ill del PPT, para a
continuacion establecer el Sistema de Indicadores de
Desarrollo Sostenible y la Implementacion de la Agenda
Urbana.

La propuesta presentada no se corresponde con los
contenidos previstos para la Fase Ill en el PPT.

Fase IV. Proceso de redaccion
final de la Agenda Urbana de la
provincia de Cérdoba.

El PPT, determina la elaboraciéon de un Borrador de la
Agenda Urbana de la provincia de Cérdoba, Propuesta
de Agenda Urbana provincial.

El licitador establece para esta fase con el recopilatorio
de toda la informacién, redactara un borrador de la
Agenda Urbana de la provincia de Cordoba, que debera
ser analizado y avalado por el Departamento de Medio
Ambiente, que podra emitir cuantas sugerencias y
aportaciones estimen pertinentes. Una vez incorporadas
estas, se redactard un documento mejorado con la
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Propuesta de Agenda Urbana de la provincia de
Cordoba.

A lo largo de las cuatro fases de actuacion, se activara
también un Plan de comunicacion y difusion de la
Agenda Urbana de Cordoba, con acciones muy
concretas para dar a conocer todo el trabajo realizado.
Este plan sera transversal a los 6 meses de gjecucion
del proyecto y deberé posteriormente heredarlo la
entidad que se vaya a hacer cargo de la comunicacion
futura de la Agenda. Desde el equipo redactor del Plan,
se estableceran las bases del trabajo de comunicacion,
que debera ser completado con posterioridad, una vez
finalizada la redaccion del Plan, con el objetivo de dar a
conocer a la ciudadania y a otros agentes de interés los
contenidos de la Agenda.

La propuesta se considera basica

=4

2. Propuestas de actuacion.

El PPT, establece que las propuestas de actuacion que
desarrollen ideas innovadoras y creativas, especificando
las herramientas a emplear en cada una de las fases,
asi como la organizacioén interna y métodos de trabajo
del equipo.

La propuesta del licitador se concreta con el Disefio de
un Observatorio Urbano y un Plan de Formacion.

Las propuestas presentadas no son concretas y la
mayor parte de ellas no se realizarén durante la duracion
del contrato.

La propuesta se considera basica

=4

3. Medios de Coordinacion.

El PPT, incluye como criterios a valorar los medios de
coordinaciéon del equipo de trabajo con la Diputacion de
Cordoba.

El licitador establece para la coordinacion, reuniones con
la Diputacion para asegurar una correcta realizacion del
trabajo:

1. Reunion inicial tras la adjudicacion del contrato. Es el
primer encuentro entre el equipo consultor y la
diputacién para conocer de primera mano qué objetivos
persigue el Gobierno con la elaboracién de este
documento. Sera una reunién presencial de larga
duracién para que las partes se conozcan y establezcan
un calendario de actuaciones.

2. Al inicio de los trabajos, las reuniones con la
Diputacion seran mas habituales para dar cuenta de
como esta organizando el trabajo el equipo consultor.

a. Segunda reunion de trabajo para que el equipo
consultor presente su plan de trabajo para los
proximos meses. Esta segunda reunion sera en
las primeras dos semanas de ejecucion del
contrato. En este borrador, la empresa consultora
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presentara ya un cronograma concreto de trabajo
con fechas y horas de celebracion de las
distintas mesas de participacion

3. Con caracter mensual, el equipo consultor enviara a la
Diputacién un informe completo que contenga el trabajo
realizado durante el mes, las reuniones celebradas, las
medidas correctoras implantadas y las acciones a
desarrollar en el siguiente mes. El equipo consultor
estara disponible también por cualquier medio telefonico
o0 por mail para cualquier duda o instrucciéon que la
Diputacién quiera dar al equipo consultor.

4. Tras la entrega del trabajo, la empresa realizara
también un informe final dénde detalle los principales
hitos a alcanzar.

La propuesta se considera basica

=4

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAR, la valoracion final de los aspectos
técnicos de la oferta, sera la suma de las puntuaciones parciales del apartado criterios
evaluables segun juicios de valor, Memoria Técnica (hasta 36 puntos).

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: Ecosolve S.L., ha obtenido una valoracion de la Memoria
Técnica de: 12,00 PUNTOS

EuroVértice Consultores S.L.

Presenta una memoria de 44 paginas que cumple con los requisitos del PPT, y que
contiene los apartados correspondientes a la Estrategia y metodologia de trabajo
(incluidas las cuatro fases previstas), las Propuestas de actuacion y los Medios de

coordinacion, para desarrollar la asistencia técnica.

1. Estrategia y metodologia de trabajo.

Fase I. Programa de trabajo y
documentos de referencia.

El PPT, establece la elaboracion Plan de trabajo que
permita: Elaborar una diagnosis técnica, Elaborar el Plan
de Accion, Definir un sistema de seguimiento, Definir un
modelo de gobernanza basado, Implementar un
protocolo, efc..

Establece un Programa de Trabajo coherente con la
metodologia del PPT y de la Agenda Urbana Espafiola,
utilizando como documentos de partida:

e Agenda 21 provincial de Cérdoba.
e Plan Estratégico Provincia de Cordoba (HRP4)
e Smart City Rural (2014)
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Plan Impulso (2016)

Participamos DipuCoérdoba 2030 (2018)

Juntos X Cérdoba (2020)

Plan para el Impulso Digital y Sostenible (2020)
Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023

Realiza un analisis basico de los documentos de
referencia, y los relaciona con los Objetivos Estratégicos
de la Agenda Urbana Espafiola.

Fase |Il. Definicion del Marco
Estratégico y Objetivos
Estratégicos.

El PPT, establece la realizacion de una Analisis técnico
de la situacién de partida referido a los contenidos
propuestos. El Diagnéstico de los elementos relevantes
surgidos del proceso anterior. Este diagndstico debera
incluir los necesarios andlisis de los contenidos desde el
punto de vista demogréfico, social, econémico, territorial,
ambiental, paisajistico, cultural, etc., y debera
presentarse en formatos propios de la planificacion
estratégica como DAFO, Diagramas de PERT, u otras
técnicas de investigacion social y econémica.

Durante la Fase Il de los trabajos, el licitador definira de
forma conjunta con la diputaciéon de Coérdoba el marco
estratégico y objetivos estratégicos de la Agenda Urbana
provincial.

Realiza un recorrido claro y conciso para el desarrollo se
esta Fase utilizando como punto de partida los 6
objetivos estratégicos generados a través de los
procesos participativos previos, complementandolos.

Se establecen las siguientes tareas:

e Estudio y analisis detallado de los documentos y
contenidos previos, con una metodologia de
trabajo colaborativa con el Departamento de
Medio Ambiente, en todos aquellos temas
criticos. Con todo ello, se tendra una primera
aproximacion al proceso de redaccion de la
Agenda Urbana de la provincia de Cérdoba.

e Definicion de retos por Objetivo Estratégico. El
licitador identificara los retos de cada uno de los
objetivos  estratégicos definidos. Asi, las
prioridades se alinearan de forma clara con uno o
maés objetivos.

e Proceso patrticipativo. La participacion también
jugara un papel de mayor importancia en esta
fase. Por ello, se propondra la realizacion de
talleres participativos u otras actividades que
fomenten la innovacién en la cogobernanza y el
aspecto social del municipio. La filosofia de
trabajo que persigue la participacion es hacer de
la Agenda un documento provincial conocido y
participado por los agentes clave y ciudadania en
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general.

De forma adicional al estudio de la informacién previa, el
licitador realizara un analisis técnico de la situacion de
partida referido a los contenidos propuestos, realizara un
diagnéstico previo de los elementos relevantes surgidos
del proceso anterior. Este diagnédstico incluird los
necesarios analisis de los contenidos desde el punto de
vista demografico, social, econdémico, territorial,
ambiental, paisajistico, cultural, etc., y debera
presentarse en formatos propios de la planificacion
estratégica como DAFO, Diagramas de PERT, u otras
técnicas de investigacion social y econdémica. Un
ejemplo de ello es la realizaciéon de analisis DAFO por
Objetivo Estratégico que se realizaran tras finalizar el
diagnostico.

Fase Ill. Definicion de los
objetivos operativos y de las
lineas de actuacion.

El PPT, establece que una vez definidos los objetivos
estratégicos, se debera: Establecer los mecanismos del
marco de coherencia, Redactar los objetivos operativos,
Redactar las lineas de actuacion para cada objetivo
operativo, Redactar los indicadores que permitan
evaluar el cumplimiento de los objetivos, implementara
el sistema de evaluacion, el sistema de seguimiento y el
sistema de gobernanza de la Agenda Urbana de la
provincia de Coérdoba. Proponer un Plan de Accioén, que
recoja todas las acciones que sean competencia de la
Diputacion de Cérdoba.

Tras la definicion de los objetivos estratégicos, el
licitador establecera, en primer lugar, los mecanismos
del marco de coherencia y del marco de implementacion
que definiran la puesta en marcha de la Agenda Urbana
de la provincia de Cordoba, con la definicion de politicas
publicas, los marcos de colaboracion dentro de una
estructura de gobierno abierto, asi como la gobernanza
del proceso de implementacion de la Agenda.

Tras ello, se plantearan los objetivos operativos de la
Agenda, que concretaran los objetivos estratégicos
planteados y que seguiran la filosofia de objetivos
SMARYT: especifico, medible, alcanzable, relevante y con
limite en el tiempo. Se perseguira que los objetivos
operativos sean claros y que su seguimiento se pueda
realizar de forma &gqil y sencilla.

Dentro de los objetivos operativos, se incluiran lineas de
actuacion que contendran acciones concretas. Las
acciones se deberan redactar como esquemas de
definicion del trabajo a realizar, pero no supondran la
redaccion completa del proyecto. Las acciones tendran
que ser evaluadas para garantizar su adecuacion a los
objetivos, por lo que también seran medibles.
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La propuesta del licitador, recoge todos los apartados
incluidos en el PPT, propone la elaboracién de las lineas
de actuacion del plan de accién, mediante un modelo de
ficha que define:

e Titulo de la medida.

e Objetivos estratégicos abordados. La ficha
resaltara aquellos objetivos estratégicos a cuya
consecucion ayuda la medida propuesta.

e Calendarizacion de la medida.

e Caracter de la medida. Resaltando si hace
referencia a aspectos normativos, de
planificacion, de gobernanza, de financiacién, o
de difusién de conocimientos.

e Descripcion y objetivos.

e Actuaciones.

Principios horizontales abordados. Indicando cual

es el principal y los secundarios.

Objetivos especificos abordados.

Relacién con el Anélisis DAFO.

Relacién con Planes Existentes.

Agentes involucrados. Se resaltara quién es el

agente responsable y cuales son los agentes

colaboradores.

e FEstimaciéon de costes. Distinguiendo entre el
importe correspondiente a la iniciativa privada,
ayudas y subvenciones o inversion
correspondiente al Ayuntamiento.

e Indicadores de seguimiento y resultado.

e Resultado esperado.

e COrigen de la acciéon. Con el fin de conocer si
surge del proceso participativo, grupos de
trabajo, propuestas técnicas, efc.

Fase IV. Proceso de redaccion
final de la Agenda Urbana de la
provincia de Cdérdoba.

El PPT, determina la elaboracion de un Borrador de la
Agenda Urbana de la provincia de Cérdoba, Propuesta
de Agenda Urbana provincial.

La propuesta de licitador incluye en consonancia con el
PPT:

Se elaborara el documento final de la Agenda Urbana de
la provincia de Coérdoba. Este documento incluira una
imagen identificable de la Agenda Urbana de la
Provincia de Cérdoba, en el que se incluira un logo de la
misma que se validara por parte de la diputacion.

Para la maquetacion del documento y lograr un
documento visual y agil, se utilizaran herramientas
visuales que potencien el contenido del documento.
Ademas, se elaborara un documento resumen para su
distribucioén entre toda la ciudadania y que contendra los
principales aspectos de la Agenda.

28

/ Codigo seguro de verificacion (CSV):
AB98 C8C1 1959 174F 9A02

AB98C8C11959174F9A02

Este documento es una copia en papel de un documento electronico. El original podra verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validacion de Documentos)

Firmado por Miembro Mesa Contratacion ROBLES PALMA ISABEL MARIA el 29-11-2022
Firmado por Miembro Mesa Contratacion (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 28-11-2022
Firmado por Miembro Mesa Contratacion DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 28-11-2022

...y 3més




El primer borrador del documento se distribuira con la
Departamento de Medio Ambiente, para recopilar sus
aportaciones y desarrollar la version final del documento.

Asi, se lograra un documento compartido que aterrice
las prioridades y particularidades de Cordoba y que
marque una hoja de ruta de la provincia para conseguir
un territorio mas justo, sostenible e inclusivo.

La propuesta se adecua al PPT, incorporando la
maquetacion del documento y la elaboraciéon de un
documento resumen.

La propuesta se considera muy buena = 12.

2. Propuestas de actuacion.

El PPT, establece que las propuestas de actuacion que
desarrollen ideas innovadoras y creativas, especificando
las herramientas a emplear en cada una de las fases,
asi como la organizacioén interna y métodos de trabajo
del equipo.

Las propuestas presentadas incluyen herramientas de
participacion disefiadas para el desarrollo de una Plan
de Accibn a escala local, y no se corresponde un ambito
provincial:

o Oficina itinerante: que sera disefiada por el
licitador y dinamizada por personal municipal en
los distintos espacios en los que considere.

e Grupo de coordinacion: establecido a nivel
interno del ayuntamiento, y bajo la coordinacion
del responsable del contrato, este grupo incluira
actores clave a involucrar en la redacciéon y
seguimiento de la agenda urbana. Sus funciones
principales seran la lectura y validacion de las
propuestas de diagnéstico, de DAFOS y del plan
de accion, para aportar contribuciones de mejora
en su redaccion. Este grupo de trabajo, se
propone que cuente al menos perfiles
relacionados con el urbanismo, la energia, el
medio ambiente, la inclusién social y el desarrollo
economico

e Grupos de trabajo con empleados municipales,
grupos de representantes de departamentos
municipales, de la que mas bajo se facilita una
propuesta, en funcion de los objetivos
estratégicos de la agenda urbana. Tienen como
funcioén la reflexion y aportacion de
documentacion y propuestas para el desarrollo
de la agenda.

La propuesta se considera basica = 4.
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3. Medios de Coordinacion.

El PPT, incluye como criterios a valorar los medios de
coordinacion del equipo de trabajo con la Diputacion de
Cordoba.

La propuesta de coordinacion detallada y con medidas
precisas, con informacién buena y completa.

El licitador propone realizar reuniones de trabajo
bimensuales para un correcto seguimiento y monitoreo
del trabajo. Estas reuniones seran presenciales u online
en funcién de la necesidad.

El licitador pondra a disposicién de la Diputacion de
Cordoba un namero teléfono para consultas que estara
disponible de 8 de la mariana a 8 de la tarde. Ademas,
se compromete a dar respuesta en menos de 24 horas a
las consultas que haga llegar a través del correo
electronico. Se creara una lista de correo en la que
estén incluidos el responsable del contrato, el director de
proyecto de EV y, al menos, un técnico de referencia de
cada una de las partes.

Para el correcto desarrollo de todo el proceso, EV
aportara todos aquellos materiales fungibles e
informaticos para el desarrollo de los servicios descritos
en el PPT.

Utilizara dos herramientas digitales para el desarrollo del
proyecto:

e En primer lugar, pondra a disposicion del cliente
una carpeta en el servidor ‘NAS’ (Network
Attached Storage). En este servidor, EuroVértice
trabajo que EV elabore, presentaciones
realizadas, cronograma de trabajos, versiones de
cada uno de los documentos correspondientes
en cada una de las fases, asi como informacion
adicional que sea de interés y utilidad para el
municipio.

e En segundo lugar, se utilizara un software de
gestion de proyectos basado en la plataforma
'‘Odoo’. La Diputacién de Coérdoba podra contar
con acceso a esta sencilla herramienta, teniendo
a su disposicion toda la informacién del contrato
de forma dinamica y agil. Se compromete a
actualizar dicha informaciéon de forma continua,
permitiendo una interaccion y comunicacion
directa durante la ejecucion del servicio.

Mediante la utilizaciéon de Odoo, se podra visualizar en
tiempo real el estado de cada una de las Fases y tareas
a realizar por el licitador, asi como la prevision de
finalizacién de cada una de ellas.

La propuesta se considera muy buena = 8.
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VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoracidn final de los aspectos
técnicos de la oferta, sera la suma de las puntuaciones parciales del apartado criterios
evaluables segun juicios de valor, Memoria Técnica (hasta 36 puntos).

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: EuroVértice Consultores S.L., ha obtenido una valoracion de la
Memoria Técnica de: 24,00 PUNTOS

Lavola 1981 S.A.U.

Presenta una memoria de 27 paginas que cumple con los requisitos del PPT, y que
contiene los apartados correspondientes a la Estrategia y metodologia de trabajo
(incluidas las cuatro fases previstas), las Propuestas de actuacion y los Medios de

coordinacion, para desarrollar la asistencia técnica.

1. Estrategia y metodologia de trabajo.

Fase |. Programa de trabajo y
documentos de referencia.

El PPT, establece la elaboracion Plan de trabajo que
permita: Elaborar una diagnosis técnica, Elaborar el Plan
de Accion, Definir un sistema de seguimiento, Definir un
modelo de gobernanza basado, Implementar un
protocolo, eftc..

El programa de trabajo que se llevara a cabo sera una
herramienta que facilitara la operatividad del transcurso
del proyecto, permitiendo concretar y organizar las
tareas a desarrollar de una manera sintética y
entendedora, para que todas las personas implicadas
dispongan facilmente de la informacién necesaria para
su ejecucion.

El programa de trabajo que se elaborara tendra el
objetivo de poner en conocimiento las tareas a realizar,
asi como detallar los agentes que los llevaran a cabo y
el plazo establecido para tal hecho.

En este sentido, y de manera mas concreta, se
recogerén y detallaran los siguientes aspectos basicos
para el correcto desarrollo del proceso de redaccion de
la Agenda Urbana de la provincia de Cordoba:

o Metas, que se espera conseguir.

e Tareas, que acciones se tiene que desarrollar.

e Responsabilidades, quienes son los agentes
implicados y responsabilidades.
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e Calendario, cuando se tienen que ejecutar las
tareas.

El plan de trabajo tendra en cuenta todos los aspectos e
informacion relevante (documentos de referencia
aportados por el departamento de Medio Ambiente de la
Diputacién de Cordoba y la consulta de otras Fuentes de
informacion disponibles) para la elaboracion de los
contenidos establecidos para esta fase en el PPT.

Fase Il. Definicion del Marco
Estratégico y Objetivos
Estratégicos.

El PPT, establece la realizacion de una Analisis técnico
de la situacién de partida referido a los contenidos
propuestos. El Diagnéstico de los elementos relevantes
surgidos del proceso anterior. Este diagndstico debera
incluir los necesarios andlisis de los contenidos desde el
punto de vista demogréfico, social, econoémico, territorial,
ambiental, paisajistico, cultural, etc., y debera
presentarse en formatos propios de la planificacion
estratégica como DAFO, Diagramas de PERT, u otras
técnicas de investigacion social y econdémica.

Divide esta fase en dos bloques de trabajo, el primero la
realizacion de una diagnosis técnica tomando como
referencia los documentos previos realizados por la
Diputacion de Coérdoba y el segundo la revision y
actualizacion de los objetivos estratégicos definidos en
el proceso participativo realizado en el afio 2022.

Como resultado de esta fase se redactara del
Documento Inicial Estratégico de la Agenda Urbana de
la provincia de Cérdoba con el siguiente contenido:

e Identificacion de los problemas y retos de la
provincia de Cérdoba a nivel demogréfico, social,
de inmigracion e igualdad, econémico, ambiental,
climatico...y su alineacién con los retos y
tendencias globales.

e Matriz DAFO que permita una identificacion de
elementos a concretar en las siguientes fases.

o Sintesis de las lineas estratégicas y ambitos
clave que se considera deben ser tratados de
forma prioritaria en las siguientes fases.

e Revision y actualizacion de los objetivos
estratégicos.

Fase Ill. Definicibn de los
objetivos operativos y de las
lineas de actuacion.

El PPT, establece que una vez definidos los objetivos
estratégicos, se debera: Establecer los mecanismos del
marco de coherencia, Redactar los objetivos operativos,
Redactar las lineas de actuacion para cada objetivo
operativo, Redactar los indicadores que permitan
evaluar el cumplimiento de los objetivos, implementara
el sistema de evaluacion, el sistema de seguimiento y el
sistema de gobernanza de la Agenda Urbana de la
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provincia de Cordoba. Proponer un Plan de Accion, que
recoja todas las acciones que sean competencia de la
Diputaciéon de Cérdoba.

El licitador establece que una vez se disponga de una
primera identificacion de los ambitos clave a incorporar
en la Agenda fruto del proceso de trabajo, dialogo y
cocreacion de la Fase 2, se procedera a un proceso de
articulacion conjunta del marco estratégico de la Agenda
Urbana, el cual debera sustentarse en la realidad y
objetivos de la provincia de Coérdoba para el 2030 y
alinearse con las estrategias marco que existen a nivel
nacional e internacional. Este proceso se concretara en
un Plan de Trabajo que concretard las propuestas
concretas en que debe centrarse la Agenda Urbana en
coherencia con los objetivos que se definan.

Como resultado de esta fase se concretarédn los
objetivos especificos y las lineas de actuacion que
deberan guiar la propuesta de Agenda Urbana de la
provincia de Cérdoba con el siguiente contenido:

e Identificacion de objetivos estratégicos y
especificos en la Agenda Urbana Espafiola, en el
contexto de la provincia de Coérdoba.

o Definicion de los objetivos especificos propios de
la Agenda Urbana de la provincia de Cérdoba.

e Mapa de lineas de actuacion.

e Definicién de la bateria de indicadores para el
cumplimiento de los objetivos de la Agenda
Urbana de la provincia de Cérdoba.

o Definicion del sistema de seguimiento y
gobernanza y de un protocolo de integracion de
los objetivos de la Agenda Urbana en los
proyectos de la diputacién y municipios.

Fase IV. Proceso de redaccion
final de la Agenda Urbana de la
provincia de Cdérdoba.

El PPT, determina la elaboracion de un Borrador de la
Agenda Urbana de la provincia de Cordoba, Propuesta
de Agenda Urbana provincial.

El licitador establece como objetivo principal la previsién
de medidas concretas, que se puedan integrar de forma
transversal en todas las politicas urbanas y que
establezcan una hoja de ruta clara que implique a toda
la sociedad civil de la provincia de Cordoba. Se prevén
en esta fase las siguientes tareas:

e Fichas individuales de las acciones: todas las
acciones propuestas seran desarrolladas en
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términos de potencial impacto y se realizara una
ficha individual, visual y concisa, que contendra
como minimo la definicion de objetivos e
indicadores de seguimiento, actores implicados y
planes relacionados, recursos econoémicos,
materiales y recursos humanos necesarios y
propuesta de implementaciéon y seguimiento.
Seran fichas ejecutivas con una delimitacion
clara de acciones y una interpelacion a los
agentes que deberan ser claves para su
desarrollo e implementacion.

e Redaccion final de Ila Agenda Urbana:
documento unificado que incluye la diagnosis
técnica, marco estratégico, plan de accibn,
sistema de seguimiento, gobernanza y protocolo.

e  StoryMaps de la Agenda Urbana: es un formato
ideal para la presentacion de proyectos con una
vinculacion territorial ya que te puedes apoyar en
recursos cartograficos e imagenes. Funciona con
un enlace por lo que es facilmente

Los indicadores definidos para cada uno de los planes,
programas, proyectos o acciones seran incorporados en
la herramienta para la implementacion de lineas de
actuacion del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana.

Presenta un modelo tipo de ficha de accién para la
elaboracion de la Agenda Urbana de la provincia.

Como resultado de esta fase se redactara la propuesta
definitiva de Plan de Accion para la Agenda Urbana de la
provincia de Cérdoba, con el siguiente contenido:

e Documento del Plan de accion que incluye los
objetivos y ejes estratégicos, y actuaciones de la
Agenda Urbana de la provincia de Cordoba.

e Concrecion de las acciones, agrupadas por ejes
y presentadas de forma visual y ejecutiva,
concretando los pasos a llevar a cabo para su
implantacion, los agentes responsables e
implicados, los recursos necesarios y Su
calendarizacion.

e Documento final de la Agenda Urbana de la
provincia de Cérdoba.

e Presentaciéon de la Agenda Urbana en formato
StoryMaps, sistema que mediante un enlace
permite una presentacion visual de las acciones

previstas.
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La propuesta se adecua al PPT, es detallada y se
proponen medidas de actuacién concretas, la
informacion suministrada es buena y completa.

La propuesta se considera muy buena = 12.

2. Propuestas de actuacion.

El PPT, establece que las propuestas de actuaciéon que
desarrollen ideas innovadoras y creativas, especificando
las herramientas a emplear en cada una de las fases,
asi como la organizacion interna y métodos de trabajo
del equipo.

El licitador establece las siguientes propuestas de
actuacion:

Herramientas para compartir documentacion del
proyecto. Propone crear un espacio compartido online
con la plataforma

Sharepoint de Microsoft para guardar los documentos
que se intercambiaran durante el proyecto. Asi, se
facilita la colaboracion y comunicaciéon y se ahorra
tiempos en el envio

de correos electronicos y llamadas para la gestion.

Herramientas para la visualizacion y difusion de
resultados. Se utilizaran Sistemas de Informacion
Geografica (SIG), el primer paso es la recopilacion, la
organizacion y el mapeo de datos (por ejemplo, datos
demograficos, de infraestructuras, econémicas y de uso
del suelo). Esto permite la toma de decisiones
informadas basadas en las capas de informacion
geografica disponibles, que con el analisis cualitativo
posterior permiten valorar las oportunidades que ofrecen
los sistemas de tréfico, las densidades residenciales, las
concentraciones comerciales, los servicios publicos
disponibles, los terrenos vacios disponibles, las
caracteristicas del espacio urbano, entre ofros. Se
propone la realizacion de un Storymaps a la finalizacion
del proyecto como elemento de difusién de la Agenda
Urbana de la provincia de Cérdoba.

La propuesta se considera muy buena = 8.

3. Medios de Coordinacion.

El PPT, incluye como criterios a valorar los medios de
coordinacion del equipo de trabajo con la Diputacion de
Coérdoba.

Se proponen los siguientes instrumentos para garantizar
la efectiva coordinacion de los trabajos:

e Creacion del grupo de Coordinaciéon Técnica de
la Agenda Urbana constituido por los
responsables que designe el departamento de
Medio Ambiente de la diputaciéon de Cérdoba y la
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directora del proyecto. Dispondran de un
espacio virtual que creara Anthesis Lavola para
compartir documentacion y disponer de vias de
comunicacion instantaneas. Por otro lado, se
realizarédn una reunion mensual de seguimiento
del proyecto, en las que Anthesis Lavola
propondra orden del dia y levantara la
correspondiente acta.

e Con una periodicidad a concretar de forma
acordada con las personas responsables del
departamento de Medio Ambiente de Ila
diputacién de Coérdoba se prepararan informes
visuales de seguimiento y evolucién de los
trabajos que podran ser compartidos con agentes
clave o con los responsables politicos y técnicos,
asi como con la ciudadania si se considera
oportuno.

La propuesta se considera muy buena = 8.

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAR, la valoracion final de los aspectos
técnicos de la oferta, sera la suma de las puntuaciones parciales del apartado criterios
evaluables segun juicios de valor, Memoria Técnica (hasta 36 puntos).

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: Lavola 1981 S.A.U., ha obtenido una valoracién de la Memoria
Técnica de: 28,00 PUNTOS

AIE Multicriteri — MCRIT

Presenta una memoria de 49 paginas que cumple con los requisitos del PPT, y que
contiene los apartados correspondientes a la Estrategia y metodologia de trabajo
(incluidas las cuatro fases previstas), las Propuestas de actuacion y los Medios de
coordinacion, para desarrollar la asistencia técnica.

1. Estrategia y metodologia de trabajo.

Fase I. Programa de trabajo y
documentos de referencia.

El PPT, establece la elaboracion Plan de trabajo que
permita: Elaborar una diagnosis técnica, Elaborar el Plan
de Accion, Definir un sistema de seguimiento, Definir un
modelo de gobernanza basado, Implementar un
protocolo, etc....

El licitador establece un primer apartado través de una
serie de reuniones iniciales se recogera la informacion
toda la documentacion existente (Informacién de
Diputacion Provincial (departamento de medio ambiente
y otros que puedan ser relevantes), agentes territoriales,
Panel de Especialistas y otros espacios a aprovechar
para articular la participacion.), asi como la que se
genere y se reciba de los agentes participantes a lo
largo del proceso de elaboracion, y se creara un
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repositorio online con dicha informacion.

Se analizara en detalle la documentacion de base, en
particular los contenidos de la Agenda 21 provincial, el
Plan Estratégico Provincia de Cérdoba (HRP4), y la
matriz de alineamiento existente entre los citados
documentos y los Objetivos de la Agenda Urbana
Espariola, asi como los resultados del programa EDUSI,
entre otros documentos de relevancia para el proceso.
Se recogeran los resultados de los procesos
participativos realizados hasta la fecha.

El licitador realiza las siguientes propuestas:

e [dentificacion de temas y actores clave.

e Entrevistas iniciales con actores clave para la
definicion de los puntos de partida de la Agenda
Urbana.

e Validacion del Plan de Participacion y el
ecosistema de agentes.

e Validacion del Plan de Trabajo.

Fase Il. Definicion del Marco
Estratégico y Objetivos
Estratégicos.

El PPT, establece la realizacion de una Analisis técnico
de la situacion de partida referido a los contenidos
propuestos. El Diagnéstico de los elementos relevantes
surgidos del proceso anterior. Este diagndstico debera
incluir los necesarios anélisis de los contenidos desde el
punto de vista demogréfico, social, econoémico, territorial,
ambiental, paisajistico, cultural, etc., y debera
presentarse en formatos propios de la planificacion
estratégica como DAFO, Diagramas de PERT, u otras
técnicas de investigacion social y econémica.

El licitador establece que para esta fase se desarrollara
mediante un método iterativo de ida y vuelta entre los
analisis técnicos y el trabajo de participacién y contraste
con agentes. Constara de:

e Diagnostico previo de la situacion de partida.

e Lanzamiento del proceso participativo FASE II.

e Sintesis de conclusiones DAFO y PERT.

o Definicion participada del Marco Estratégico
(vision) y de los Objetivos Estratégicos.

La metodologia presentada gira en torno a la realizacion
de entrevistas y encuestas online, sin establecer unos
objetivos claros o concretar los resultados esperados.
Tampoco se establecen criterios para crear grupos de
trabajo tematicos.

Fase |Ill. Definicion de los
objetivos operativos y de las
lineas de actuacion.

El PPT, establece que una vez definidos los objetivos
estratégicos, se debera: Establecer los mecanismos del
marco de coherencia, Redactar los objetivos operativos,
Redactar las lineas de actuacion para cada objetivo
operativo, Redactar los indicadores que permitan
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evaluar el cumplimiento de los objetivos, implementara
el sistema de evaluacion, el sistema de seguimiento y el
sistema de gobernanza de la Agenda Urbana de la
provincia de Cérdoba. Proponer un Plan de Accién, que
recoja todas las acciones que sean competencia de la
Diputacion de Cordoba.

El licitador establece para esta fase los siguientes
apartados:
e Predefinicion de objetivos operativos.
e Lanzamiento del proceso participativo FASE Il
e Redaccion participada de las lineas de actuacion
para cada objetivo operativo.
o Definicion participada de un sistema de metas de
seguimiento.
e Sintonia con el marco estratégico autonémico y
nacional.
La propuesta del licitador no se corresponde con la Fase
Il del PPPT, estableciendo una metodologia que incluye
nuevas entrevistas individuales y sesiones participativas.

Fase IV. Proceso de redaccion
final de la Agenda Urbana de la
provincia de Coérdoba.

El PPT, determina la elaboraciéon de un Borrador de la
Agenda Urbana de la provincia de Cérdoba, Propuesta
de Agenda Urbana provincial.

El licitador establece que se consolidara el marco
estratégico de la provincia de Cérdoba, los objetivos
estratégicos y operativos, el mapa de lineas de
actuacioén en un primer borrador, que debera ser
validado internamente en una discusion con
responsables politicos y técnicos del Departamento de
Medio Ambiente de la Diputacion de Cérdoba. El
borrador se ajustara en base a las aportaciones y
comentarios realizados y el documento resultante se
sometera a informacion y consulta publica. Las
alegaciones y aportaciones derivadas de este proceso
se incorporaran en el documento final de la Agenda
Urbana.

La propuesta presentada no se corresponde con la fase
IV del PPT.

La propuesta se considera basica

=4

2. Propuestas de actuacion.

El PPT, establece que las propuestas de actuaciéon que
desarrollen ideas innovadoras y creativas, especificando
las herramientas a emplear en cada una de las fases,
asi como la organizacion interna y métodos de trabajo
del equipo.

Las propuestas del licitador se estructuran en la
propuesta de organizacion de la Agenda Urbana,
herramientas de apoyo a la elaboracion de la Agenda
Urbana, en los mecanismos de participacion y un plan
de comunicacion.

Propuesta innovadora de organizacion de la Agenda
Urbana.
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e Integracion de los enfoques de arriba a abajo
(top-down) y de abajo a arriba (bottom-up).

e FElaboracion de un “dashboard” (o panel de
control) que presente sistematizadamente los
diferentes indicadores de la Agenda Urbana

Herramientas de apoyo a la elaboracion de la Agenda
Urbana.

e Incorpora herramientas de gobernanza, analisis y
diagnéstico participado, eftc.

e Portal Web de la Agenda Urbana.

Mecanismos de participacion.

e Enfoque de la planificacion co-creativa.

e Constitucion de un Plan de participacion interna y
externa.

e Metodologia basa de en los principios de
flexibilidad y dinamismo.

e Herramientas de soporte a la participacion.

e Encuestas y consultas online.

Plan de comunicacion.

La propuesta se considera muy buena = 8.

3. Medios de Coordinacion.

El PPT, incluye como criterios a valorar los medios de
coordinacion del equipo de trabajo con la Diputacion de
Cérdoba.

El licitador propone un régimen de comunicacion
continua con la Diputaciéon de Cérdoba que permita el
correcto desarrollo del contrato y garantice la calidad de
los trabajos realizados.

e Reunion de inicio de trabajos. Se realizara una
reunién de inicio de los trabajos para discutir el
enfoque de los ftrabajos, las tareas a ser
realizadas y el cronograma de ejecucion de los
mismos. De esta primera reunion resultara un
documento de Plan de Trabajo especifico que
incluira todos los compromisos alcanzados y
regira el desarrollo del estudio.

e Reuniones mensuales de seguimiento. EI
seguimiento del objeto del contrato se llevara a
cabo mediante un Comité de Seguimiento
formado por responsables del Departamento de
Medio Ambiente de la Diputacion de Cérdoba, los
coordinadores de la Agenda Urbana y los
responsables técnicos del equipo redactor. Este
comité tendra periodicidad ordinaria mensual.

e Canales de comunicacion directa. Se propone
como principales canales de comunicacion
directa entre el consultor y la coordinacion del
proyecto el correo electrénico, la llamada de
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teléfono y la mensajeria instantanea (WhatsApp
o Telegram). Al inicio del contrato, en su caso
pertinente, se creara un grupo de coordinacion a
fravés de dichas plataformas de mensajeria con
representantes del equipo consultor y de la
Diputacién de Cordoba, por cuestiones de
coordinacion urgente.

Sistema de seguimiento continuo  sobre
plataforma ASANA. Se propone la creaciéon de
una mesa de seguimiento de procesos mediante
el aplicativo Asana a través de la cual se
mantendra un seguimiento continuo del proyecto,
incluidas todas sus tareas y subtareas,
incluyendo fechas de inicio y de finalizacién de
cada una de ellas, y que se actualizara de forma
continuada con el avance de los trabajos. Esta
plataforma sera consultable tanto por el equipo
consultor como por los responsables de la
Diputacioén, y enviara si se cree conveniente,
avisos  puntuales a los  responsables
correspondientes con la finalizacién de las
principales tareas y subtareas.

Repositorio online. Se desarrollara un repositorio
documental online de acceso restringido para los
materiales de trabajo, y de las referencias.

La propuesta se considera muy buena = 8.

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAR, la valoracion final de los aspectos
técnicos de la oferta, sera la suma de las puntuaciones parciales del apartado criterios
evaluables segun juicios de valor, Memoria Técnica (hasta 36 puntos).

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: AIE Multicriteri — MCRIT, ha obtenido una valoracion de la Memoria

Técnica de:

20,00 PUNTOS

Ntt Data Europe & Latam Green Engineering S.L.

Presenta una memoria de 43 paginas que cumple con los requisitos del PPT, y que
contiene los apartados correspondientes a la Estrategia y metodologia de trabajo
(incluidas las cuatro fases previstas), las Propuestas de actuacion y los Medios de
coordinacion, para desarrollar la asistencia técnica.

1. Estrategia y metodologia de trabajo.

El PPT, establece la elaboracion Plan de trabajo que
Fase |. Programa de trabajo y|permita: Elaborar una diagnosis técnica, Elaborar el Plan
documentos de referencia. de Accion, Definir un sistema de seguimiento, Definir un
modelo de gobernanza basado, Implementar un

protocolo, efc....
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Para esta fase el licitador establece los siguientes
apartados:

e Analisis integral: revision documental y analisis
cuantitativo.

e Diagnoéstico y Definicion de Retos Estratégicos
de la Provincia: Diagnéstico de la situacion de la
Provincia, Definicién de los retos estratégicos de
la Provincia, Identificacion de areas prioritarias.

El equipo consultor redactara un primer borrador del
analisis integral de la Provincia de Cérdoba.

El licitador establece que redactara un primer borrador
del analisis integral de la Provincia de Coérdoba, que
debera ser revisado por las personas responsables de la
Diputacion para aportar su vision profesional y mas
cercana a la realidad del territorio, y consensuar un
enfoque homogéneo al resto de planificacion realizada.
Tras la validacion del primer borrador, se redactara una
versién definitiva del andlisis: Analisis integrado del
territorio e identificacion de planes por areas. Como
resultado de todos los trabajos anteriores, se incorporara
tanto el Analisis integral como el Analisis DAFO en un
tnico documento completo del Diagnéstico Estratégico
de la Provincia de Cérdoba.

La propuesta no es coherente con la duracién de la Fase
| (un mes), en la que deberia elaborar un plan de
trabajo, en base a los documentos elaborados
existentes.

El PPT, establece la realizacion de una Analisis técnico
Fase |Il. Definicion del Marco|de la situacion de partida referido a los contenidos
Estratégico y Objetivos | propuestos. El Diagnéstico de los elementos relevantes
Estratégicos. surgidos del proceso anterior. Este diagnostico debera
incluir los necesarios andlisis de los contenidos desde el
punto de vista demogréafico, social, econémico, territorial,
ambiental, paisajistico, cultural, etc., y debera
presentarse en formatos propios de la planificacion
estratégica como DAFO, Diagramas de PERT, u otras
técnicas de investigacion social y econémica.

En esta fase el licitador establece:

e Definir el marco estratégico segun la vision de la
AUE de los Objetivos Estratégicos y que
responda a los retos agrupados por ambitos y
dimensiones del territorio.

o Definicion de los objetivos especificos/operativos
que permita llevar a cabo el marco de la Agenda
para que sirva de guia a la planificacion del
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desarrollo de actuaciones previsto.

Segun lo recogido en los Pliegos, se hace alusion a que
se cuenta con una estructura de contenidos tematicos
de partida de la Agenda Urbana de la Provincia de
Cordoba, se encuentran en consonancia con las
principales problematicas identificadas en el territorio,
desde la perspectiva econémica, ambiental y social.

Fase Ill. Definicion de los
objetivos operativos y de las
lineas de actuacion.

El PPT, establece que una vez definidos los objetivos
estratégicos, se debera: Establecer los mecanismos del
marco de coherencia, Redactar los objetivos operativos,
Redactar las lineas de actuacion para cada objetivo
operativo, Redactar los indicadores que permitan
evaluar el cumplimiento de los objetivos, implementara
el sistema de evaluacion, el sistema de sequimiento y el
sistema de gobernanza de la Agenda Urbana de la
provincia de Coérdoba. Proponer un Plan de Accién, que
recoja todas las acciones que sean competencia de la
Diputacion de Cordoba.

El licitador establece varios apartados

Fase IV. Proceso de redaccion
final de la Agenda Urbana de la
provincia de Cérdoba.

El PPT, determina la elaboracion de un Borrador de la
Agenda Urbana de la provincia de Cérdoba, Propuesta
de Agenda Urbana provincial.

El licitador indica para esta fase:

e Definicién del Modelo de Gobernanza.

e Desarrollo de los mecanismos de transparencia y
buen gobierno.

o Documentos finales de la Agenda Urbana de la

Provincia de Cérdoba.

o El licitador presentara al equipo responsable
de la Agenda Urbana de la Diputacion este
documento, después de pasar por un
proceso de maquetacion y disefio, de forma
que la Diputacién cuente con un documento
atractivo y con una imagen homogénea.

o Tal como indica el Pliego se hara la entrega
de toda la documentacion durante el sexto
mes del proyecto como maximo. Las
correcciones que se consideren necesarias
por parte de la Diputacion de Cérdoba seran
subsanadas y entregada la version definitiva
antes de la finalizacién del contrato.

o Este documento sera entregado en “pdf’y en
papel si asi es requerido por la Diputacion.

Los dos primeros apartados previstos para esta fase no
se corresponden con los contenidos establecidos para la
Fase IV.
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La propuesta se considera buena = 8.

2. Propuestas de actuacion.

El PPT, establece que las propuestas de actuacion que
desarrollen ideas innovadoras y creativas, especificando
las herramientas a emplear en cada una de las fases,
asi como la organizacion interna y métodos de trabajo
del equipo.

En la memoria presentada no se recogen las propuestas
de actuacion que desarrollen ideas innovadoras y
creativas.

No se aporta propuesta = 0.

3. Medios de Coordinacion.

El PPT, incluye como criterios a valorar los medios de
coordinacion del equipo de trabajo con la Diputacion de
Coérdoba.

El licitador establece un sistema de organizacion,
coordinacion y seguimiento externo con la Diputacion:

Reuniones de coordinacion con el equipo gestor del
contrato:

e Reunién inicial: Antes de iniciar las fases de
trabajo especificas de la elaboracion de la
Agenda Urbana de la Diputacién de Cérdoba y
de analisis y presentacion de solicitudes a
convocatorias de financiacion que conforman el
objeto del contrato, se llevara a cabo una reunion
inicial entre nuestra empresa y las personas
responsables del contrato de la Diputacion, y
todos/as los/as técnicos/as que éstas consideren
necesarios y que estén involucrados con la
elaboracion de la Agenda Urbana, para organizar
el trabajo, establecer un cronograma mas
agjustado a la realidad de las necesidades y
tareas, y concretar un calendario de reuniones
entre nuestro equipo y la Diputacion para
coordinar adecuadamente el servicio.

e Reuniones de coordinacion periddicas: a
demanda del equipo gestor del contrato, el Jefe/a
Coordinador/a del Proyecto y/o el resto del
equipo de trabajo mantendran reuniones
periédicas para la coordinacion y avance de los
trabajos realizados dentro del servicio. Se
propone establecer 5 reuniones presenciales,
una al inicio del proyecto que correspondera a la
reunién de inicio antes descrita y al inicio de la
Fase 1 y posteriormente una reunidon en cada
finalizacion de fase. El resto de las reuniones
podrén establecerse telematicamente a demanda
de la Diputacion y segun las necesidades
mismas del avance del proyecto.
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Para garantizar el éxito y eficacia en los trabajos
realizados, se propone mantener con el equipo
gestor de este contrato y la Agenda Urbana:

e Reuniones al inicioffinal de cada fase: para
concretar labores, coordinar trabajos con los/as
técnicos/as involucrados/as, y solicitar toda la
informacion/documentacion que sea necesaria
para las labores especificas. En estas reuniones
se comprobara el paso de fase, y se utilizaran
para que nuestro equipo presente los
documentos de los entregables de la fase
precedente.

e Reuniones intermedias en cada fase: para
comprobar la buena marcha de los trabajos y
poder reformular el cronograma ante incidencias
o desviaciones que se produzcan en cualquiera
de las tareas. Igualmente, estas reuniones se
utilizardn para presentar los borradores de los
entregables de cada fase, para la supervision por
parte del equipo gestor de la Diputacion e
incorporacion de aquellos aspectos que éste
considere hasta contar con un documento
definitivo.

Tras la celebracion de cualquiera de las
reuniones que se mantengan con el equipo
gestor del contrato, se realizaran actas que
recojan  las  propuestas, modificaciones,
instrucciones y conclusiones que se adopten, asi
como cualquier otra informaciébn que se
considere de interés, que seran firmadas por
todas las personas asistentes.

Establecimiento de un sistema de comunicacion eficaz
con el equipo gestor del contrato .

La propuesta del licitador ofrece un servicio
basado en el seguimiento y contacto continuado
con el personal implicado en el contrato y los
servicios que requiere, planteando las siguientes
férmulas de seguimiento de las funciones
encomendadas:

e Reuniones de coordinacion y seguimiento tanto
presenciales como telemaéticas por
videoconferencia a demanda de las necesidades
de la Diputacion.

e Atencién telefénica a
consultas/dudas/sugerencias o aclaraciones de
forma continuada, diaria a demanda del cliente.

o Asistencia por correo electrénico a
consultas/dudas/sugerencias o aclaraciones de
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forma continuada (respondidas siempre antes de
48h) a través de la herramienta de gestion del
servicio online puesta a disposicion de este
contrato que se explica a continuacion.

El licitador propone la creacion de un espacio web tnico
para la gestién coordinada del contrato. Al inicio del
contrato, el equipo de los trabajos creara el grupo de
trabajo online “AU Dip. Cérdoba” con acceso para los
miembros de nuestro equipo y el personal encargado de
la redaccion de la Agenda Urbana y el contrato de la
Diputacién, a través del cual se podra contar con una
cuenta de correo comun, un repositorio documental para
el intercambio de documentos, un calendario, y una
herramienta de planificacion para la gestion coordinada
de todos los trabajos a desarrollar.

A través de la cuenta de correo electrénica comun, los
responsables del contrato de la Diputacién podran
remitir cualquier consulta o peticion a nuestro equipo de
forma que éste pueda dar respuesta inmediata, puesto
que podra accederse a este sistema desde cualquier
lugar donde exista una conexion a internet.

La propuesta se considera muy buena = 8.

VALORACION DE LA OFERTA TECNICA:

Segun lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAR, la valoracion final de los aspectos
técnicos de la oferta, sera la suma de las puntuaciones parciales del apartado criterios
evaluables segun juicios de valor, Memoria Técnica (hasta 36 puntos).

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: Ntt Data Europe & Latam Green Engineering S.L., ha obtenido una
valoracion de la Memoria Técnica de: 16,00 PUNTOS”

Se asume el informe de valoracion emitido por el Servicio Técnico, y se incorporan las
valoraciones en el acto electronico de valoracion de ofertas.

En este mismo acto el Secretario procede a publicar el informe de valoracion en el perfil
del contratante del érgano de contratacion, dando asi cumplimiento a lo dispuesto en el
articulo 63 de la LCSP.

2.- Acto de apertura oferta criterios evaluables automaticamente (art. 159): 298/22 -
Contrato de servicio de consultoria y asistencia técnica para la elaboracion de la
Agenda Urbana de la provincia de Cérdoba

Se procede al descifrado y apertura de los sobres de las empresas que han sido
admitidas
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« LAVOLA 1981, SAU.: se compromete a realizar el servicio en el precio de

24.500,00 €.

CRITERIOS DE CALIDAD CUANTIFICABLES A TRAVES DE FORMULAS

Personal Cualificado con valor afadido

Numero de
personas afnadidas

Por cada consultor con master de especializacién o postgrado en
materias relacionadas con Proyectos Europeos de Sostenibilidad
urbana, Acciones Urbanas innovadoras o Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ( EDUSI) en el ambito
de la administracion

Por cada consultor con cursos de formacion relacionados con
Proyectos Europeos de Sostenibilidad urbana , Acciones Urbanas
innovadoras o Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado ( EDUSI) en el ambito de la administracion

Por cada Consultor que haya impartido conferencias como
ponente en materia relacionadas con Proyectos Europeos de
Sostenibilidad urbana, Acciones Urbanas innovadoras o
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ( EDUSI)
en el ambito de la administracion

« CONSULTRANS, S.A.U.: se compromete a realizar el servicio en el precio de

24.928,64 €.

CRITERIOS DE CALIDAD CUANTIFICABLES A TRAVES DE FORMULAS

Personal Cualificado con valor afadido

Numero de
personas afadidas

Por cada consultor con master de especializacién o postgrado en
materias relacionadas con Proyectos Europeos de Sostenibilidad
urbana, Acciones Urbanas innovadoras o Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ( EDUSI) en el ambito
de la administracion

Por cada consultor con cursos de formacién relacionados con
Proyectos Europeos de Sostenibilidad urbana , Acciones Urbanas
innovadoras o Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado ( EDUSI) en el ambito de la administracion

Por cada Consultor que haya impartido conferencias como
ponente en materia relacionadas con Proyectos Europeos de
Sostenibilidad urbana, Acciones Urbanas innovadoras o
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ( EDUSI)
en el ambito de la administracion
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+ ECOSOLVE SL (KBK International): se compromete a realizar el servicio en el

precio de 26.070,00 €.

CRITERIOS DE CALIDAD CUANTIFICABLES A TRAVES DE FORMULAS

Personal Cualificado con valor afadido

Numero de

personas afadidas

Por cada consultor con master de especializacién o postgrado en
materias relacionadas con Proyectos Europeos de Sostenibilidad
urbana, Acciones Urbanas innovadoras o Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ( EDUSI) en el ambito
de la administracion

Por cada consultor con cursos de formacién relacionados con
Proyectos Europeos de Sostenibilidad urbana , Acciones Urbanas
innovadoras o Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado ( EDUSI) en el ambito de la administracion

Por cada Consultor que haya impartido conferencias como
ponente en materia relacionadas con Proyectos Europeos de
Sostenibilidad urbana, Acciones Urbanas innovadoras o
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ( EDUSI)
en el ambito de la administracion

» EuroVértice Consultores SL: se compromete a realizar el servicio en el precio

de 23.951,62 €.

CRITERIOS DE CALIDAD CUANTIFICABLES A TRAVES DE FORMULAS

Personal Cualificado con valor afadido

Numero de

personas afadidas

Por cada consultor con master de especializacién o postgrado en
materias relacionadas con Proyectos Europeos de Sostenibilidad
urbana, Acciones Urbanas innovadoras o Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ( EDUSI) en el ambito
de la administracion

Por cada consultor con cursos de formacién relacionados con
Proyectos Europeos de Sostenibilidad urbana , Acciones Urbanas
innovadoras o Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado ( EDUSI) en el ambito de la administracion

Por cada Consultor que haya impartido conferencias como
ponente en materia relacionadas con Proyectos Europeos de
Sostenibilidad urbana, Acciones Urbanas innovadoras o
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ( EDUSI)
en el ambito de la administracion
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* NTT DATA EUROPE & LATAM GREEN ENGINEERING (anteriormente
denominada EVERIS INGENIERIA, S.L.U.): se compromete a realizar el

servicio en el precio de 24.925,18 €.

CRITERIOS DE CALIDAD CUANTIFICABLES A TRAVES DE FORMULAS

Personal Cualificado con valor afadido

Numero de
personas afiadidas

Por cada consultor con méaster de especializacién o postgrado en
materias relacionadas con Proyectos Europeos de Sostenibilidad
urbana, Acciones Urbanas innovadoras o Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ( EDUSI) en el ambito
de la administracion

Por cada consultor con cursos de formacién relacionados con
Proyectos Europeos de Sostenibilidad urbana , Acciones Urbanas
innovadoras o Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado ( EDUSI) en el ambito de la administracion

Por cada Consultor que haya impartido conferencias como
ponente en materia relacionadas con Proyectos Europeos de
Sostenibilidad urbana, Acciones Urbanas innovadoras o
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ( EDUSI)
en el ambito de la administracion

* ACP Cercania Consultores SL: se compromete a realizar el servicio en el

precio de 22.601,97 €.

CRITERIOS DE CALIDAD CUANTIFICABLES A TRAVES DE FORMULAS

Personal Cualificado con valor anadido

Numero de
personas afadidas

Por cada consultor con master de especializacién o postgrado en
materias relacionadas con Proyectos Europeos de Sostenibilidad
urbana, Acciones Urbanas innovadoras o Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ( EDUSI) en el ambito
de la administracion

Por cada consultor con cursos de formacion relacionados con
Proyectos Europeos de Sostenibilidad urbana , Acciones Urbanas
innovadoras o Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado ( EDUSI) en el ambito de la administracion

Por cada Consultor que haya impartido conferencias como
ponente en materia relacionadas con Proyectos Europeos de
Sostenibilidad urbana, Acciones Urbanas innovadoras o
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ( EDUSI)
en el ambito de la administracion
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* Ecointec Integrated Technology SL: se compromete a realizar el servicio en

el precio de 33.235,00 €.

CRITERIOS DE CALIDAD CUANTIFICABLES A TRAVES DE FORMULAS

Personal Cualificado con valor afadido

Numero de

personas afadidas

Por cada consultor con master de especializacién o postgrado en
materias relacionadas con Proyectos Europeos de Sostenibilidad
urbana, Acciones Urbanas innovadoras o Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ( EDUSI) en el ambito
de la administracion

Por cada consultor con cursos de formacién relacionados con
Proyectos Europeos de Sostenibilidad urbana , Acciones Urbanas
innovadoras o Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado ( EDUSI) en el ambito de la administracion

Por cada Consultor que haya impartido conferencias como
ponente en materia relacionadas con Proyectos Europeos de
Sostenibilidad urbana, Acciones Urbanas innovadoras o
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ( EDUSI)
en el ambito de la administracion

. 3CS CAMBIOS ESTRATEGICOS, S.L.: se compromete a realizar el servicio en

el precio de 24.928,63 €.

CRITERIOS DE CALIDAD CUANTIFICABLES A TRAVES DE FORMULAS

Personal Cualificado con valor afadido

Numero de

personas afadidas

Por cada consultor con master de especializacién o postgrado en
materias relacionadas con Proyectos Europeos de Sostenibilidad
urbana, Acciones Urbanas innovadoras o Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ( EDUSI) en el ambito
de la administracion

Por cada consultor con cursos de formacion relacionados con
Proyectos Europeos de Sostenibilidad urbana , Acciones Urbanas
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« AIE Multicriteri- MCRIT: se compromete a realizar el servicio en el precio de

23.266,73 €.

CRITERIOS DE CALIDAD CUANTIFICABLES A TRAVES DE FORMULAS

Personal Cualificado con valor afadido

Numero de
personas afadidas

Por cada consultor con master de especializacién o postgrado en
materias relacionadas con Proyectos Europeos de Sostenibilidad
urbana, Acciones Urbanas innovadoras o Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ( EDUSI) en el ambito
de la administracion

Por cada consultor con cursos de formacién relacionados con
Proyectos Europeos de Sostenibilidad urbana , Acciones Urbanas
innovadoras o Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado ( EDUSI) en el ambito de la administracion

Por cada Consultor que haya impartido conferencias como
ponente en materia relacionadas con Proyectos Europeos de
Sostenibilidad urbana, Acciones Urbanas innovadoras o
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ( EDUSI)
en el ambito de la administracion

La documentacion presentada por los licitadores es remitida al Departamento de

Medio Ambiente para su andlisis y valoracion.

En este estado del dia al principio indicado, se levanta la sesién de la Mesa de
Contratacioén, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno de la Presidenta y

los vocales presentes en la sesion.
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