ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fecha y hora de celebración
17 de septiembre de 2020

Lugar de celebración
Reunión telemática

Asistentes

PRESIDENTA

Dña. Carmen Ruíz Aguayo, Secretaria Interventora adscrita al Servicio de Contratación

SECRETARIO

Juan José Gómez Gracia, Adjunto al Jefe del Servicio de Contratación

VOCALES

Dña. M.ª del Carmen Correa Moreno, Técnica de Administración General adscrita a Secretaría General
Dña Teresa Eugenia del Río Nieto, Técnica de Administración General adscrita a Intervención General.
D. Juan Carandell Mifsut, Jefe del Servicio de Contratación
Dña. Eva María Martínez González, Técnica de Administración General adscrita al Servicio de Contratación

Orden del día

1.- Proceder a la apertura y calificación administrativa de los sobres que contienen la documentación administrativa relativa al expediente de contratación de las obras de rehabilitación energética de la envolvente térmica, mejora de las eficiencias energéticas de las instalaciones térmicas en edificio de usos múltiples en Cardeña, residencia de mayores Santa Ana en Conquista y edificio municipal de calle Cervantes n.º 19, en Valsequillo"(Córdoba), obra incluida en el marco de las subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, n.º expte 90/20.

2.- Proceder, en acto público, al descifrado y apertura del sobre que contiene la documentación relativa a los criterios evaluables automáticamente (sobre C) del expediente de contratación de las obras de rehabilitación energética de la envolvente térmica, mejora de las eficiencias energéticas de las instalaciones térmicas en edificio de usos múltiples en Cardeña, residencia de mayores Santa Ana en Conquista y edificio municipal de calle Cervantes n.º 19, en Valsequillo"(Córdoba), obra incluida en el marco de las subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, n.º expte 90/20.

Código seguro de verificación (CSV):
C6C3 0C04 ACC7 5051 265F
C6C30C04ACC75051265F
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 2/10/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 2/10/2020
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 5/10/2020
....y 3 más
pie_firma_conto_dipu_01

Se Expone

Constituida válidamente la mesa de contratación en el día y hora señalados, se adoptan los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.- En lo referente a la apertura y calificación de la documentación administrativa del expediente de contratación de las obras de rehabilitación energética de la envolvente térmica, mejora de las eficiencias energéticas de las instalaciones térmicas en edificio de usos múltiples en Cardeña, residencia de mayores Santa Ana en Conquista y edificio municipal de calle Cervantes n.º 19, en Valsequillo"(Córdoba), tras el descifrado, la apertura y su análisis se considera que ha aportado en tiempo y forma la documentación requerida, y en consecuencia se procede a la admisión de los licitadores:

	LICITADORES	**LOTES A LOS QUE SE PRESENTAN**
1	CONSTRUCCIONES MOGILBA, S.L.	LOTES 1, 2 y 3
2	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA DEHESA, S.L.	LOTES 1, 2 y 3
3	CLIMA BÉTICA, S.L.	LOTE 1
4	EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.	LOTES 1, 2 y 3
5	GESMAN SOLUCIONES NTEGRALES, S.L.U.	LOTE 1
6	GREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL S.L.	LOTES 1, 2 y 3
7	INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION CORDOBESA, S.L.	LOTES 1, 2 y 3
8	SAVEFFI SOLUTIONS, S.L.	LOTE 1
9	TRENASA, S.A.	LOTES 1, 2 y3

2.- En relación a la apertura criterios evaluables automáticamente del expediente de contratación de las obras de rehabilitación energética de la envolvente térmica, mejora de las eficiencias energéticas de las instalaciones térmicas en edificio de usos múltiples en Cardeña, residencia de mayores Santa Ana en Conquista y edificio municipal de calle Cervantes n.º 19, en Valsequillo"(Córdoba), se procede al descifrado y la apertura de los sobres de las empresas que han sido admitidas y relacionadas en el apartado anterior.

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura de los sobre C y lo publica en el tablón de anuncio de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en relación a si la documentación se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la misma. A continuación, se inicia la apertura de las ofertas económicas (sobre C):

LOTE 1: Edificio usos múltiples en Cardeña

LOTE 2: Residencia de mayores Santa Ana en Conquista

LOTE 3: Edificio municipal de calle Cervantes, n.º 19 en Valsequillo.

PROPOSICIÓN PRIMERA.- Presentada por **D. Javier Santisteban Porras,** en representación de la empresa **TRENASA, S.A.**, quien se compromete a realizar la obra

Código seguro de verificación (CSV):
C6C3 0C04 ACC7 5051 265F
C6C30C04ACC75051265F
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 2/10/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 2/10/2020
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 5/10/2020
....y 3 más
pie_firma_conto_dipu_01

en las cantidades y para los lotes que a continuación se indican, así como la ampliación del plazo de garantía de la obra mínima de un año y la reducción del plazo de ejecución de la obra:

LOTE	IMPORTE en euros, IVA excluido	Aumento del plazo de garantía de la obra	Reducción plazo de ejecución de la obra
Lote 1	**118.733,88 €**	**12 meses**	**30 días**
Lote 2	**90.103,92 €**	**12 meses**	**30 días**
Lote 3	**30.698,61 €**	**12 meses**	**20 días**

PROPOSICIÓN SEGUNDA.- Presentada por **D. Javier Martínez Huertas,** en representación de la empresa **EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.**, quien se compromete a realizar la obra en las cantidades y para los lotes que a continuación se indican, así como la ampliación del plazo de garantía de la obra mínima de un año y la reducción del plazo de ejecución de la obra:

LOTE	IMPORTE en euros, IVA excluido	Aumento del plazo de garantía de la obra	Reducción plazo de ejecución de la obra
Lote 1	**116. 498,51 €**	**12 meses**	**30 días**
Lote 2	**85.932,20 €**	**12 meses**	**30 días**
Lote 3	**25.884,70 €**	**12 meses**	**30 días**

PROPOSICIÓN TERCERA.-Presentada por **D. Juan José Leal Moreno,** en representación de la empresa **CONSTRUCCIONES MOGILBA S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en las cantidades y para los lotes que a continuación se indican, así como la ampliación del plazo de garantía de la obra mínima de un año y la reducción del plazo de ejecución de la obra:

LOTE	IMPORTE en euros, IVA excluido	Aumento del plazo de garantía de la obra	Reducción plazo de ejecución de la obra
Lote 1	**116.983,61 €**	**12 meses**	**30 días**
Lote 2	**83.623,84 €**	**12 meses**	**30 días**
Lote 3	**28.215,07 €**	**12 meses**	**30 días**

PROPOSICIÓN CUARTA.- Presentada por **D. Rafael Chacón Guerrero,** en representación de la empresa **INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA, S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en las cantidades y para los lotes que a continuación se indican, así como la ampliación del plazo de garantía de la obra mínima de un año y la reducción del plazo de ejecución de la obra:

Código seguro de verificación (CSV):
C6C3 0C04 ACC7 5051 265F
C6C30C04ACC75051265F

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 2/10/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 2/10/2020
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 5/10/2020
....y 3 más

pie_firma_conto_depu_01

LOTE	IMPORTE en euros, IVA excluido	Aumento del plazo de garantía de la obra	Reducción plazo de ejecución de la obra
Lote 1	**120.672,57 €**	**12 meses**	**30 días**
Lote 2	**86.957,99 €**	**12 meses**	**30 días**
Lote 3	**27.938,75 €**	**12 meses**	**30 días**

PROPOSICIÓN QUINTA.- Presentada por **D. Francisco M. Mudarra Ruíz** en representación de la empresa **CLIMA BÉTICA, S.L.U.,** quien se compromete a realizar la obra en las cantidades y para los lotes que a continuación se indican, así como la ampliación del plazo de garantía de la obra mínima de un año y la reducción del plazo de ejecución de la obra:

LOTE	IMPORTE en euros, IVA excluido	Aumento del plazo de garantía de la obra	Reducción plazo de ejecución de la obra
Lote 1	**100.700,13 €**	**12 meses**	**30 días**

PROPOSICIÓN SEXTA.- Presentada por **D. Ignacio Salcedo Ruíz** en representación de la empresa **CREENING INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL, S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en las cantidades y para los lotes que a continuación se indican, así como la ampliación del plazo de garantía de la obra mínima de un año y la reducción del plazo de ejecución de la obra:

LOTE	IMPORTE en euros, IVA excluido	Aumento del plazo de garantía de la obra	Reducción plazo de ejecución de la obra
Lote 1	**95.364,10 €**	**12 meses**	**30 días**
Lote 2	**69.484,32 €**	**12 meses**	**30 días**
Lote 3	**28.014,15 €**	**12 meses**	**30 días**

PROPOSICIÓN SÉPTIMA.- Presentada por **D. Pedro Luis Sánchez Tormo,** en representación de la empresa **CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LA DEHESA, S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en las cantidades y para los lotes que a continuación se indican, así como la ampliación del plazo de garantía de la obra mínima de un año y la reducción del plazo de ejecución de la obra:

LOTE	IMPORTE en euros, IVA excluido	Aumento del plazo de garantía de la obra	Reducción plazo de ejecución de la obra
Lote 1	**107.558,22 €**	**12 meses**	**7 días**
Lote 2	**82.614,05 €**	**12 meses**	**15 días**
Lote 3	**29.721,49 €**	**12 meses**	**7 días**

PROPOSICIÓN OCTAVA.- Presentada por **D. Manuel Obispo Cano,** en representación de la empresa **SAVEFFI SOLUTIONS, S.L.,** quien se compromete a realizar la obra en las cantidades y para los lotes que a continuación se indican, así como la ampliación del plazo de garantía de la obra mínima de un año y la reducción

Código seguro de verificación (CSV):
C6C3 0C04 ACC7 5051 265F
C6C30C04ACC75051265F
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 2/10/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 2/10/2020
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 5/10/2020
....y 3 más
pie_firma_conto_dipu_01

del plazo de ejecución de la obra:

LOTE	IMPORTE en euros, IVA excluido	Aumento del plazo de garantía de la obra	Reducción plazo de ejecución de la obra
Lote 1	**105.416,56 €**	**12 meses**	**30 días**

PROPOSICIÓN NOVENA.- Presentada por **D. José Manuel Chiquero Llorente,** en representación de la empresa **GESMAN SOLUCIONES INTEGRALES S.L.U.,** quien se compromete a realizar la obra en las cantidades y para los lotes que a continuación se indican, así como la ampliación del plazo de garantía de la obra mínima de un año y la reducción del plazo de ejecución de la obra:

LOTE	IMPORTE en euros, IVA excluido	IMPORTE MEJORAS en euros, IVA excluido	Aumento del plazo de garantía de la obra	Reducción plazo de ejecución de la obra
Lote 1	**123.891,66 €**	**4.653,74 €**	**12 meses**	**15 días**

Finalizado el acto público de apertura de ofertas económicas, se procede a consultar la documentación administrativa presentada por los licitadores y se observa que las empresas declaran, o bien no pertenecer a ningún grupo de empresas, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, o bien que, perteneciendo a un grupo, ninguna de las integrantes presenta oferta.

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda:

1.- Proceder a la comprobación de los importes de las ofertas presentadas, a reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar.

2.- Proceder a la ponderación de las ofertas económicas de cada una de las empresas admitidas. Si hubiese posibles ofertas anormalmente bajas en las proposiciones presentadas, se procederá a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas económicas. Finalizado el plazo que se les conceda, la Mesa se volverá a reunir para que se le dé cuenta del informe técnico y proponer en su caso, al órgano de contratación la clasificación y el requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relación calidad-precio.

La documentación aportada por los licitadores es remitida a los técnicos para su correspondiente evaluación, en los términos expuestos.

En este estado, del día al principio indicado, se levanta la sesión de la Mesa de Contratación, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno de la Presidencia y los vocales presentes en la sesión.

Código seguro de verificación (CSV):
C6C3 0C04 ACC7 5051 265F
C6C30C04ACC75051265F

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 2/10/2020
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 2/10/2020
Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 5/10/2020
....y 3 más

pie_firma_conto_depu_01