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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION

Fecha de celebracion
1 de octubre de 2020

Lugar de celebracién
Reunion Telematica

Asistentes

PRESIDENTA
D2 Carmen Ruiz Aguayo, Secretaria Interventora adscrita al Servicio de Contratacion.

SECRETARIO
D. Juan José Gémez Gracia, Adjunto al Jefe del Servicio de Contratacion.
VOCALES:

D2. Carmen Correa Moreno, Técnica de Administracion General adscrita a la Secretaria
General.

Dfia. Teresa Eugenia del Rio Nieto, Técnica de Administracion General adscrita
a Intervencién General

D. Juan Carandell Mifsut, Jefe del Servicio de Contratacion.

Dnha. Eva Maria Martinez Gonzalez, Técnica de Administracion General adscrita al
Servicio de Contratacion.

Orden del dia

1.- Apertura y calificacion administrativa: 5/20 Contratacion de Renovacion de
instalaciones de alumbrado exterior mediante cambio a tecnologia LED en casco
urbano en Valsequillo (Cérdoba)”, obra incluida en el marco de las subvenciones a
proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economia baja
en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-
2020.

2.-Proceder, en acto publico, al descifrado y apertura del sobre que contiene la
documentacién relativa a los criterios evaluables automaticamente (sobre c) del
expediente de contratacion de las obras de Renovacion de instalaciones de alumbrado
exterior mediante cambio a tecnologia LED en casco urbano en Valsequillo (Cérdoba)”,
(5/20)

Se Expone

Constituida validamente la mesa de contratacion en el dia senalado, se adoptan los
siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:
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En lo referente a la Apertura y calificacion administrativa:5/20 Contratacion de
Renovacién de instalaciones de alumbrado exterior mediante cambio a tecnologia LED
en casco urbano en Valsequillo (Cérdoba)”

Han concuri

rido las siguientes empresas:

1.- ALARCON RAMIREZ INSTALACIONES TECNICAS, S.L.U. Fecha de

presentacion 29/06/2020 a las 14:01:31 horas

2.- CONSTRUCCIONES ANTROJU, S.L. Fecha de presentacion 29/06/2020 a

las 08:43:45 horas i

3.- DESARROLLOS TECNOLOGICOS INTELEC,S.L. Fecha de presentacion

29/06/2020 a las 14:22:07 horas

4.- DUCTOLUX, S.L. Fecha de presentacion 29/06/2020 a las 14:53:27 horas

5.- EIFFAGE ENERGIA, S.L.U. Fecha de presentacion 25/06/2020 a las

08:29:49 horas

6.- ELECNOR, S.A. Fecha de presentacion 29/06/2020 a las 16:33:59 horas

7.- ELECTROESPIEL MECAVI,S.L. Fecha de presentacion 29/06/2020 a las

12:23:43 horas

8.- ETRALUX, S.A. Fecha de presentacion 25/06/2020 a las 19:44:09 horas

9.- GONZALEZ GARRIDO MOIMBRA, S.L. Fecha de presentacion

29/06/2020 a las 12:24:23 horas

10.- IEl PROYECTOS ELECTRICOS ODIEL,S.L. Fecha de presentacion

28/06/2020 a las 20:55:53 horas

11.- ILUMINACIONES GRANJA, S.L. Fecha de presentacion 29/06/2020 a las

17:57:10 horas i

12.- INGECONSA, CONSTRUCCION Y AGRICULTURA, S.L.U. Fecha de

presentacion 29/06/2020 a las 15:00:19 horas

13.-INGELECOR, S.L. Fecha de presentacion 15/06/2020 a las 21:15:08 horas

14.- INGEMONT TECNOLOGIAS, S.A. Fecha de presentacion 29/06/2020 a

las 15:24:54 horas

15.- INGENALIUM, S.L. Fecha de presentacion 29/06/2020 a las 18:52:53 horas

16.- INGENIERIA DE ALTA Y BAJA TENSION, S.L. Fecha de presentacion

26/06/2020 a las 14:55:46 horas

17.- INSTALACIONES ELECTRICAS RAHI, S.L. Fecha de presentacion

29/06/2020 a las 08:36:55 i

18.- INSTALACIONES TECNICAS CONTRERAS S.L. Fecha de presentacion

29/06/2020 a las 13:02:28

19- INTEGRA CONEXIONES, S.L. Fecha de presentacion 29/06/2020 a las

17:44:52 horas

20.- JASER INSTALACIONES ELECTRICAS, S.L.U. Fecha de presentacion

26/06/2020 a las 11:58:02 horas

21.- JOSE MARIA MENDOZA DE LA PASCUA, S.A. Fecha de presentacion

28/06/2020 a las 20:13:11 horas

22.- LEUK SOLUCIONES ENERGETICAS, S.L. Fecha de presentacion

29/06/2020 a las 12:30:21 horas

23.- LUIS FERNANDEZ Fecha de presentacion 29/06/2020 a las 14:30:52 horas

24.- MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. Fecha de presentacion 29/06/2020 a

las 12:17:33 horas i

25.- MONTAJES ELECTRICOS VILLAFRANCA, S.L. Fecha de presentacion

26/06/2020 a las 08:41:15 horas

26.- NITLUX, S.A. Fecha de presentacion 29/06/2020 a las 09:44:13 horas

27.- ORVI SOTOLOR, S.L. Fecha de presentacion 29/06/2020 a las 14:15:08

horas

28.- PROYECTOS Y SERVICIOS SERRANO MARIN, S.L. Fecha de

presentacion 29/06/2020 a las 13:07:09 horas .

29.-SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.
Fecha de presentacion 26/06/2020 a las 09:59:45 horas
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30.- TRENASA, S.A. Fecha de presentacion 29/06/2020 a las 12:09:30 horas
31.- VALDONAIRE SOLUCIONES TECNICAS. S.L. Fecha de presentacion
29/06/2020 a las 17:15:46 horas

32.- XIFRAM, S.L. Fecha de presentacion 29/06/2020 a las 17:57:49 horas

La mesa ha apreciado que la empresa ORVI SOTOLOR, S.L, ha consignado una
direccion habilitado consignado en la declaracion del anexo n.° 11 no coincidente con la
que la empresa tiene registrada en PLACSP, por lo que si, aun considerandose por la
mesa como admitida, en el plazo de 3 dias habiles contados a partir de la publicacién
del presente anuncio no nos indica la contrario, procederemos a cambiar la direccién a
efectos de notificaciones de la empresa en PLACSP, para que sea coincidente con la
que ha consignado en el anexo n.° 11.

Se considera que han presentado la documentacion en forma:

1.- ALARCON RAMIREZ INSTALACIONES TECNICAS, S.L.U.

2.- CONSTRUCCIONES ANTROJU, S.L.

3.- DESARROLLOS TECNOLOGICOS INTELEC,S.L.

4.- DUCTOLUX, S.L.

5.- EIFFAGE ENERGIA, S.L.U.

6.- ELECNOR, S.A.

7.- ELECTROESPIEL MECAVI,S.L.

8.- ETRALUX, S.A. (grupo con Sice)

9.- GONZALEZ GARRIDO MOIMBRA, S.L.

10.- IEI PROYECTOS ELECTRICOS ODIEL,S.L.

11.- ILUMINACIONES GRANJA, S.L.

12.- INGECONSA, CONSTRUCCION Y AGRICULTURA, S.L.U.

13.-INGELECOR, S.L.

14.- INGEMONT TECNOLOGIAS, S.A.

15.- INGENALIUM, S.L.

16.- INGENIERIA DE ALTA Y BAJA TENSION, S.L.

17.- INSTALACIONES ELECTRICAS RAHI, S.L.

18.- INSTALACIONES TECNICAS CONTRERAS S.L.

19- INTEGRA CONEXIONES, S.L.

20.- JASER INSTALACIONES ELECTRICAS, S.L.U.

21.- JOSE MARIA MENDOZA DE LA PASCUA, S.A.

22.- LEUK SOLUCIONES ENERGETICAS, S.L.

23.- LUIS FERNANDEZ

24.- MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.

25.- MONTAJES ELECTRICOS VILLAFRANCA, S.L.

26.- NITLUX, S.A.

27.- ORVI SOTOLOR, S.L.

28.- PROYECTOS Y SERVICIOS SERRANO MARIN, S.L.

29.-SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.
(grupo con Etralux)

30.- TRENASA, S.A.

31.- VALDONAIRE SOLUCIONES TECNICAS. S.L.

32.- XIFRAM, S.L.

Se da por finalizado el acto de calificaciéon de documentacién administrativa.
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2.-Apertura criterios evaluables automaticamente del expediente de las obras de
Renovacién de instalaciones de alumbrado exterior mediante cambio a tecnologia LED
en casco urbano en Valsequillo (Cérdoba)”, (5/20)

Se procede al descifrado y la apertura de los sobres de las empresas que han sido
admitidas:

1.- ALARCON RAMIREZ INSTALACIONES TECNICAS, S.L.U.

2.- CONSTRUCCIONES ANTROJU, S.L.

3.- DESARROLLOS TECNOLOGICOS INTELEC,S.L.

4.- DUCTOLUX, S.L.

5.- EIFFAGE ENERGIA, S.L.U.

6.- ELECNOR, S.A.

7.- ELECTROESPIEL MECAVI,S.L.

8.- ETRALUX, S.A. (grupo Sice)

9.- GONZALEZ GARRIDO MOIMBRA, S.L.

10.- IEI PROYECTOS ELECTRICOS ODIEL,S.L.

11.- ILUMINACIONES GRANJA, S.L.

12.- INGECONSA, CONSTRUCCION Y AGRICULTURA, S.L.U.

13.- INGELECOR, S.L.

14.- INGEMONT TECNOLOGIAS, S.A.

15.- INGENALIUM, S.L.

16.- INGENIERIA DE ALTA Y BAJA TENSION, S.L.

17.- INSTALACIONES ELECTRICAS RAHI, S.L.

18.- INSTALACIONES TECNICAS CONTRERAS S.L.

19- INTEGRA CONEXIONES, S.L.

20.- JASER INSTALACIONES ELECTRICAS, S.L.U.

21.- JOSE MARIA MENDOZA DE LA PASCUA, S.A.

22.- LEUK SOLUCIONES ENERGETICAS, S.L.

23.- LUIS FERNANDEZ

24.- MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.

25.- MONTAJES ELECTRICOS VILLAFRANCA, S.L.

26.- NITLUX, S.A.

27.- ORVI SOTOLOR, S.L.

28.- PROYECTOS Y SERVICIOS SERRANO MARIN, S.L.

29.-SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.
(grupo con Etralux)

30.- TRENASA, S.A.

31.- VALDONAIRE SOLUCIONES TECNICAS. S.L.

32.- XIFRAM, S.L.

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura de los sobre C.
Posteriormente procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la
Plataforma en relacién a si la documentacion se ha presentado en plazo, a la integridad
y la firma de la misma. A continuacion, se inicia la apertura de las ofertas econémicas
(sobre C):

PROPOSICION PRIMERA.- Presentada por D. Luis Leandro Fernandez
Ballesteros , en su propio nombre y representacion, quien se compromete a realizar la
obra en la cantidad de 50.505,26 €, IVA excluido. La empresa indica que se
compromete a ampliar el plazo de garantia para las luminarias y retrofit en 5 ANOS
ADICIONALES. Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia
minimo de un afio, en DOCE MESES ADICIONALES.

/Este documento es una copia en papel de un documento electrénico. El original podra verificarse en
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PROPOSICION SEGUNDA.- Presentada por D. José Maria Mendoza
Guerrero y D? Maria Belén Mendoza Guerrero, en nombre y representacion de JOSE
MARIA MENDOZA DE LA PASCUA, S.A., quien se compromete a realizar la obra en la
cantidad de 55.497,01 €, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a
ampliar el plazo de garantia para las luminarias y retrofit en 5 ANOS ADICIONALES.
Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afio,
en DOCE MESES ADICIONALES.

PROPOSICION TERCERA.- Presentada por D. Lorenzo Espinosa
Roman , en nombre y representacion de SOCIEDAD IBERICA DE
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A., quien se compromete a realizar |la obra en la
cantidad de 56.864,88 €, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a
ampliar el plazo de garantia para las luminarias y retrofit en 5 ANOS ADICIONALES.
Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afio,
en DOCE MESES ADICIONALES.

PROPOSICION CUARTA.- Presentada por D. José Luis Diaz Fernandez,
en nombre y representacion de NITLUX, S.A, quien se compromete a realizar la obra
en la cantidad de 52.871,43 €, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a
ampliar el plazo de garantia para las luminarias y retrofit en 5 ANOS ADICIONALES.
Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afo,
en DOCE MESES ADICIONALES.

PROPOSICION QUINTA.- Presentada por D.? Sofia Montesanto Rota, en
nombre y representacion de ETRALUX S.A., quien se compromete a realizar la obra en
la cantidad de 62.953,22 €, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a
ampliar el plazo de garantia para las luminarias y retrofit en 5 ANOS ADICIONALES.
Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afo,
en DOCE MESES ADICIONALES.

PROPOSICION SEXTA.- Presentada por D. Francisco José Lépez Galvez,
en nombre y representacion de ELECNOR, S.A., quien se compromete a realizar la
obra en la cantidad de 46.563,76 €, IVA excluido. La empresa indica que se
compromete a ampliar el plazo de garantia para las luminarias y retrofit en 5 ANOS
ADICIONALES. Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia
minimo de un afio, en DOCE MESES ADICIONALES.

PROPOSICION SEPTIMA.- Presentada por D. Javier Santisteban Porras,
Galvez, en nombre y representacion de TRENASA, S.A., quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 82.655,76 €, IVA excluido. La empresa indica que se
compromete a ampliar el plazo de garantia para las luminarias y retrofit en 5 ANOS
ADICIONALES. Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia
minimo de un afio, en DOCE MESES ADICIONALES.

PROPOSICION OCTAVA.- Presentada por D.? M? Dolores Serrano Parejo,
en nombre y representacion de INGEMONT TECNOLOGIAS, S.A., quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 52.183,03 €, IVA excluido. La empresa
indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia para las luminarias y retrofit
en 5 ANOS ADICIONALES. Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de
garantia minimo de un afio, en DOCE MESES ADICIONALES.
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PROPOSICION NOVENA.- Presentada por D. Javier Martinez Huertas, en
nombre y representacion de EIFFAGE ENERGIA, S.L.U., quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 57.888,98 €, IVA excluido. La empresa indica que se
compromete a ampliar el plazo de garantia para las luminarias y retrofit en 5 ANOS
ADICIONALES. Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia
minimo de un afio, en DOCE MESES ADICIONALES.

PROPOSICION DECIMA.- Presentada por D. Jesis Maria Gonzalez
Pulido, en nombre y representacion de DUCTOLUX, S.L., quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 68.321,11 €, IVA excluido. La empresa indica que se
compromete a ampliar el plazo de garantia para las luminarias y retrofit en 5 ANOS
ADICIONALES. Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia
minimo de un afio, en DOCE MESES ADICIONALES.

PROPOSICION UNDECIMA.- Presentada por D. Vicente Ambou Segarra,
en nombre y representacion de XIFRAM, S.L., quien se compromete a realizar la obra
en la cantidad de 68.000,00 €, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a
ampliar el plazo de garantia para las luminarias y retrofit en 5 ANOS ADICIONALES.
Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afio,
en DOCE MESES ADICIONALES.

PROPOSICION DUODECIMA.- Presentada por D. Antonio Rodriguez
Jurado,, en nombre y representacion de CONSTRUCCIONES ANTROJU, SL., quien
se compromete a realizar la obra en la cantidad de 82.996,44 €, IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia para las luminarias y
retrofit en 5 ANOS ADICIONALES. Asimismo indica que se compromete a ampliar el
plazo de garantia minimo de un afo, en DOCE MESES ADICIONALES.

PROPOSICION DECIMO TERCERA.- Presentada por D. Rafael Sanchez
Martinez, en nombre y representacion de INGELECOR S.L., quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 61.923,05 €, IVA excluido. La empresa indica que se
compromete a ampliar el plazo de garantia para las luminarias y retrofit en 5 ANOS
ADICIONALES. Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia
minimo de un afio, en DOCE MESES ADICIONALES.

PROPOSICION DECIMO CUARTA.- Presentada por D. Alberto Serrano
Sanchez, en nombre y representacion de INGENIERIA DE ALTA Y BAJA TENSION,
S.L., quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 61.567,90 €, IVA
excluido. La empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia para
las luminarias y retroft en 5 ANOS ADICIONALES. Asimismo indica que se
compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afio, en DOCE MESES
ADICIONALES.

PROPOSICION DECIMO QUINTA.- Presentada por D. Juan de Dios
Rangel Hinojosa, en nombre y representacion de INSTALACIONES ELECTRICAS
RAHI, S.L., quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 45.847,69 €, IVA
excluido. La empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia para
las luminarias y retroft en 5 ANOS ADICIONALES. Asimismo indica que se
compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afio, en DOCE MESES
ADICIONALES.

PROPOSICION DECIMO SEXTA.- Presentada por D. Antonio Bujalance
Munoz, en nombre y representacion de ELECTROESPIEL MECAVI, S.L., quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 70.733,60 €, IVA excluido. La empresa
indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia para las luminarias y retrofit
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en 5 ANOS ADICIONALES. Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de
garantia minimo de un afio, en DOCE MESES ADICIONALES.

PROPOSICION DECIMO SEPTIMA.- Presentada por D. Antonio Manuel
Alarcén Ramirez, en nombre vy representacion de ALARCON RAMIREZ
INSTALACIONES TECNICAS, S.L.U., quien se compromete a realizar la obra en la
cantidad de 59.067,69 €, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a
ampliar el plazo de garantia para las luminarias y retrofit en 5 ANOS ADICIONALES.
Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afo,
en DOCE MESES ADICIONALES.

PROPOSICION DECIMO CTAVA.- Presentada por D.? Inmaculada Serrano
Marin, en nombre y representacion de PROYECTOS Y SERVICIOS SERRANO
MARIN, S.L., quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 44.511,58 €, IVA
excluido. La empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia para
las luminarias y retroft en 5 ANOS ADICIONALES. Asimismo indica que se
compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afio, en DOCE MESES
ADICIONALES.

PROPOSICION DECIMO NOVENA.- Presentada por D. Raul Pastor Ruiz,
en nombre y representacion de MONTAJES ELECTRICOS VILLAFRANCA, S.L.,
quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 62.480,98 €, IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia para las luminarias y
retrofit en 5 ANOS ADICIONALES, y que NO se compromete a ampliar el plazo minimo
de garantia de la obra.

PROPOSICION VIGESIMA.- Presentada por D. Juan Luis Loépez
Magdaleno, en nombre y representacion de MAGTEL OPERACIONES, S.L.U., quien
se compromete a realizar la obra en la cantidad de 56.425,30 €, IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia para las luminarias y
retrofit en 5 ANOS ADICIONALES. Asimismo indica que se compromete a ampliar el
plazo de garantia minimo de un afo, en DOCE MESES ADICIONALES.

PROPOSICION VIGESIMO PRIMERA.- Presentada por D. Manuel
Contreras Aragon, en nombre y representacion de ITECO, S.L., quien se compromete
a realizar la obra en la cantidad de 55.404,37 €, IVA excluido. La empresa indica que
se compromete a ampliar el plazo de garantia para las luminarias y retrofit en 5 ANOS
ADICIONALES. Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia
minimo de un afio, en DOCE MESES ADICIONALES.

PROPOSICION VIGESIMO SEGUNDA.- Presentada por D. Francisco
Antonio Suarez Quintero, en nombre y representacion de IEI PROYECTOS
ELECTRICOS ODIEL,S.L., quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de
60.787,35 €, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ampliar el plazo
de garantia para las luminarias y retrofit en 5 ANOS ADICIONALES. Asimismo indica
que se compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afo, en DOCE
MESES ADICIONALES.

PROPOSICION VIGESIMO TERCERA.- Presentada por D. Antonio
Gonzalez Garrido, en nombre y representacion de GONZALEZ GARRIDO
MOIMBRA,S.L., quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 49.137,54 €,
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IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia
para las luminarias y retrofit en 5 ANOS ADICIONALES. Asimismo indica que se
compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afio, en DOCE MESES
ADICIONALES.

PROPOSICION VIGESIMO CUARTA.- Presentada por D. Antonio Ruano
Quesada, en nombre y representacion de DESARROLLOS TECNOLOGICOS
INTELEC, S.L. quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 76.959,86 €,
IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia
para las luminarias y retrofit en 5 ANOS ADICIONALES. Asimismo indica que se
compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afio, en DOCE MESES
ADICIONALES.

PROPOSICION VIGESIMO QUINTA.- Presentada por D. Pedro Antonio
Rocamora Sanchez, en nombre y representaciéon de ILUMINACIONES GRANJA,
S.L., quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 71.762,95 €, IVA
excluido. La empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia para
las luminarias y retroft en 5 ANOS ADICIONALES. Asimismo indica que se
compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afio, en DOCE MESES
ADICIONALES.

PROPOSICION VIGESIMO SEXTA.- Presentada por D. Juan Carlos
Llorente Varén, en nombre y representacion de LEUK SOLUCIONES ENERGETICAS
S.L., quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 45.979,71 €, IVA
excluido. La empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia para
las luminarias y retroft en 5 ANOS ADICIONALES. Asimismo indica que se
compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afio, en DOCE MESES
ADICIONALES.

PROPOSICION VIGESIMO SEPTIMA.- Presentada por D. Francisco Javier
Serrano Caballero, en nombre y representacion de JASER INSTALACIONES
ELECTRICAS, S.L.U., quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de
56.115,91 €, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de
garantia minimo de un afno, en DOCE MESES ADICIONALES y NO se compromete a
ampliar el plazo de garantia de luminarias y retrofit

PROPOSICION VIGESIMO OCTAVA.- Presentada por D. Francisco Luis
Garcia Carmona, en nombre y representacion de INGECONSA, CONSTRUCCION Y
AGRICULTURA, S.L.U., quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de
75.018,77 €, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ampliar el plazo
de garantia para las luminarias y retrofit en 5 ANOS ADICIONALES. Asimismo indica
que se compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afo, en DOCE
MESES ADICIONALES.

PROPOSICION VIGESIMO NOVENA.- Presentada por D. Gerénimo Pifiera
Lucas, en nombre y representacion de INGENALIUM S.L., quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 59.226,30 €, IVA excluido. La empresa indica que se
compromete a ampliar el plazo de garantia para las luminarias y retrofit en 5 ANOS
ADICIONALES. Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia
minimo de un afio, en DOCE MESES ADICIONALES.

PROPOSICION TRIGESIMA- Presentada por D. Eduardo Sanchis Alonso,
en nombre y representacion de VALDONAIRE SOLUCIONES TECNICAS, S.L., quien
se compromete a realizar la obra en la cantidad de 63.900,00 €, IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia para las luminarias y
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retrofit en 5 ANOS ADICIONALES. Asimismo indica que se compromete a ampliar el
plazo de garantia minimo de un afo, en DOCE MESES ADICIONALES.

PROPOSICION TRIGESIMO PRIMERA- Presentada por D. José Jiménez
Petersen, en nombre y representaciéon de INTEGRA CONEXIONES, S.L., quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 69,699,00 €, IVA excluido. La empresa
indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia para las luminarias y retrofit
en 5 ANOS ADICIONALES. Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de
garantia minimo de un afio, en DOCE MESES ADICIONALES.

PROPOSICION TRIGESIMO SEGUNDA- Presentada por D. José Antonio
Vizcaino Espigares, en nombre y representacion de ORVI SOTOLOR, S.L., quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 67.386,93 €, IVA excluido. La empresa
indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia para las luminarias y retrofit
en 5 ANOS ADICIONALES. Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de
garantia minimo de un afio, en DOCE MESES ADICIONALES.

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratacién acuerda

1.- Proceder a la comprobacion de los importes de las ofertas presentadas, a
reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar.

Como consecuencia de las comprobaciones posteriores se observa que el
licitador ELECTROESPIEL MECAVLS .L. ha consignado en su modelo de oferta
economica que el importe de ésta era de 70.733,60 €. Del desglose de la oferta se
deduce que por error ha omitido (aun habiéndolos incluido en el sumatorio) sumar los
importes correspondientes a Un.Control de calidad (290 €) y Un. Gestidon de residuos
en obra (140 €), por lo que una vez incluidos el importe de su oferta pasa a ser de
71.245,30 € (IVA excluido), siendo éste el importe que sera tenido en cuenta a todos
los efectos.

Asi pues donde dice:

PROPOSICION DECIMOSEXTA.- Presentada por D. Antonio Bujalance
Muioz, en nombre y representacion de ELECTROESPIEL MECAVI, S.L., quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 70.733,60 €, IVA excluido. La empresa
indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia para las luminarias y retrofit
en 5 ANOS ADICIONALES. Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de
garantia minimo de un afo, en DOCE MESES ADICIONALES.

Realmente debe decir:

PROPOSICION DECIMOSEXTA.- Presentada por D. Antonio Bujalance
Muioz, en nombre y representacion de ELECTROESPIEL MECAVI, S.L., quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de_71.245,30 €, IVA excluido. La empresa
indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia para las luminarias y retrofit
en 5 ANOS ADICIONALES. Asimismo indica que se compromete a ampliar el plazo de
garantia minimo de un afo, en DOCE MESES ADICIONALES.

2.- Proceder a la ponderacion de las ofertas econémicas de cada una de las
empresas. Si hubiese posibles ofertas anormalmente bajas en las proposiciones
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presentadas, se procedera a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas
econdmicas. Finalizado el plazo que se les conceda, la Mesa se volvera a reunir para
que se le dé cuenta del informe técnico y proponer en su caso, al 6rgano de
contratacion la clasificacion y el requerimiento al licitador que haya formulado la oferta
con mejor relacién calidad-precio.

La documentacion aportada por los licitadores es remitida a los técnicos para su
correspondiente evaluacion, en los términos expuestos.

en este estado del dia al principio indicado, se levanta la sesion de la mesa de
contratacion, de lo que, como secretario, doy fe, con el visto bueno de la presidenta y
los vocales presentes en la sesion.
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