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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION

Fecha de celebracién
21 de enero de 20201

Lugar de celebracion
Reunion Telematica

Asistentes

PRESIDENTA
D. Francisco Garcia Delgado, Jefe del Departamento de Planificacion y Cooperacion
con los Municipios

SECRETARIO
D. Juan José Gémez Gracia, Adjunto al Jefe del Servicio de Contratacion.
VOCALES:

D2. Carmen Correa Moreno, Técnica de Administracion General adscrita a la Secretaria
General.

Dna. Teresa Eugenia del Rio Nieto, Técnica de Administracion General adscrita
a Intervencion General

D. Juan Carandell Mifsut, Jefe del Servicio de Contratacion.

Dia. Eva Maria Martinez Gonzalez, Técnica de Administracion General adscrita al
Servicio de Contratacion.

Orden del dia

1.- Proceder al descifrado y apertura de los sobres que contienen la subsanacion de la
documentacion administrativa relativa al expediente de contratacion de las obras de
rehabilitacion energética de la envolvente térmica de la Casa Consistorial del Excmo.
Ayuntamiento de Rute (Cordoba), Expdte: 163/2020.

2.- Proceder, en acto publico, al descifrado y apertura del sobre que contiene la
documentacion relativa a los criterios evaluables automaticamente (sobre c) del
expediente de contratacion de las obras de rehabilitacion energética de la envolvente
térmica de la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Rute (Cérdoba), Expdte:
163/2020.

Se Expone

Constituida validamente la mesa de contratacién en el dia sefialado, se adoptan los
siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:
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1.- En lo referente a subsanacién de la documentacion administrativa relativa al
expediente de contratacion de las obras de rehabilitacién energética de la envolvente
térmica de la Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Rute (Cdrdoba), Expdte:
163/2020, tras el descifrado y la apertura de la documentacion contenida en el sobre
de subsanacién, y su andlisis se considera que la empresa INGECONSA
CONSTRUCCION Y AGRICULTURA, S.L.U., no ha aportado en tiempo la subsanacién
de la documentacién administrativa requerida, por lo que se propone su exclusion.

Asimismo, se considera que las empresas AVANZA SOLUTIONS & POYECTS, S.L. y
ESTRUCTURAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, S.L. si han aportado en tiempo y
forma la subsanacién de la documentacién administrativa requerida por lo que se
procede a incluirlas.

2.- Apertura criterios evaluables automaticamente (sobre c) del expediente de
contratacion de las obras de rehabilitacion energética de la envolvente térmica de la
Casa Consistorial del Excmo. Ayuntamiento de Rute (Cérdoba), Expdte: 163/2020.

Se procede al descifrado y apertura de los sobres de las empresas que han sido
admitidas

1.- AVANZA SOLUTIONS & POYECTS, S.L.

2.- ESTRUCTURAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, S.L.

3.- INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION CORDOBESA, S.L.
4.- MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.

5.- OPICAN 2014, S.L.

6.- OBRAS Y PROYECTOS AGUIRRE, S.L.

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura de los sobres C y lo
publica en el tabléon de anuncios de os licitadores para su conocimiento. Posteriormente
procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en
relacion a si la documentacion se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la
misma. A continuacion, se inicial la apertura de las ofertas econémicas (sobre C):

PROPOSICION PRIMERA.- Presentada por D. Manuel Ortega Rodriguez, en
representacion de la empresa AVANZA SOLUTIONS & POYECTS, S.L. quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 330.862,28 €, IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras, sin coste adicional por importe
de 38.902,27 €. Asimismo, indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia
minimo de un afio, en DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales) y a la
reduccion del plazo de ejecucién de obra en TREINTA DIAS (30 dias).

PROPOSICION SEGUNDA.- Presentada por D. Antonio Vilchez Toro, en
representacion de la empresa ESTRUCTURAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, S.L.
quien consigna en su modelo de oferta el importe de ejecucion material, que asciende a
la cantidad de 265.879,48 €, que una vez incrementado con los porcentajes de gastos
generales y beneficio industrial supone un total de 316.296,58 €, IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras, sin coste adicional por importe
de 12.168,23 €. Asimismo, indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia
minimo de un afio, en DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales) y a la
reduccion del plazo de ejecucién de obra en TREINTA DIAS (30 dias).

PROPOSICION TERCERA.- Presentada por D. Rafael Chacén Guerrero, en
representacion de la empresa INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION CORDOBESA,
S.L. quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de 339.251,64 €, IVA
excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras, sin coste adicional
por importe de 38.902,27 €. Asimismo, indica que se compromete a ampliar el plazo de
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garantia minimo de un afio, en DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales)
y a la reduccion del plazo de ejecucion de obra en TREINTA DIAS (30 dias).

PROPOSICION CUARTA.- Presentada por D. Juan Luis Lépez Magdaleno en
representacion de la empresa MAGTEL OPERACIONES, S.L.U. quien se compromete
a realizar la obra en la cantidad de 355.913,53 €, IVA excluido. La empresa indica que
se compromete a ejecutar mejoras, sin coste adicional por importe de 38.902,27 €.
Asimismo, indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afio,
en DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales) y a la reduccion del plazo
de ejecucién de obra en TREINTA DIAS (30 dias).

PROPOSICION QUINTA.- Presentada por D. Francisco Miguel Guerrero
Hervas en representacion de la empresa OPINCAN 2014, S.L. quien se compromete a
realizar la obra en la cantidad de 358.658.58 €, IVA excluido. La empresa indica que
se compromete a ejecutar mejoras, sin coste adicional por importe de 38.902,27 €.
Asimismo, indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia minimo de un afio,
en VEINTICUATRO MESES ADICIONALES (24 meses adicionales) y a la reduccién
del plazo de ejecucion de obra en TREINTA DIAS (30 dias).

PROPOSICION SEXTA.- Presentada por D. José Manuel Aguirre Palacio en
representacion de la empresa OBRAS Y PROYECTOS AGUIRRE, S.L.U. quien se
compromete a realizar la obra en la cantidad de 359.076,38 €, IVA excluido. La
empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras, sin coste adicional por importe
de 12.168,23 €. Asimismo, indica que se compromete a ampliar el plazo de garantia
minimo de un afio, en DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales) y a la
reduccion del plazo de ejecucién de obra en TREINTA DIAS (30 dias).

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratacion acuerda:

1.- Proceder a la comprobacién de los importes de las ofertas presentadas, a reserva
de las rectificaciones a que pudieran dar lugar, respecto al presupuesto base de
licitacion y de mejoras presentadas, acordando admitir las seis ofertas anteriores, al
contener toda la informacién necesaria y ser conforme a PCAP, sin errores ni
enmiendas ni tachaduras que impidan conocer a la mesa de contratacion la oferta de
los licitadores.

2.- Proceder a la ponderacion de las ofertas econémicas de cada una de las empresas.
Si hubiese posibles temeridades en las proposiciones presentadas, se procedera a
solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas econémicas. Finalizado el plazo que
se les conceda, la Mesa se volvera a reunir para que se le dé cuenta del informe
técnico y proponer en su caso, al o6rgano de contratacion la clasificacion y el
requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relacion calidad-precio.

La documentacion aportada por los licitadores es remitida a los técnicos para su
correspondiente evaluacion.

En este estado, del dia al principio indicado, se levanta la sesién de la Mesa de
Contratacion, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno de la Presidencia y
los vocales presentes en la sesion.
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